PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO:

Tijucas-SC

PROJETO:

Projeto de Pavimentagédo Asfaltica, drenagem e sinalizagcdo da Avenida Beira Rio

LOCALIZACAO:

Da Ponte (ligagdo com SC 411) até a Rua Gregério Vanuci - EST.OPP A 192 - 3.840,00 m

DATA REFERENCIA:

Outubro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

. A - CUSTO PRECO DO
> ()
ITEM CODIGO | REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO BDI (%) SERVICO
1 ADMINISTRAQAO LOCAL 387.058,58
1.1 P9812 SICRO ENGENHEIRO més 6,00| 23.430,04 23,9% 174.178,92
1.2 P9840 SICRO ENCARREGADO GERAL més 6,00| 11.839,60 23,9% 88.015,59
1.3 P9949 SICRO TOPOGRAFO més 6,00 5.469,28 23,9% 40.658,63
14 P9876 SICRO TEC. SEGURANCA DO TRABALHO més 6,00 5.662,63 23,9% 42.095,99
15 P9858 SICRO LABORATORISTA més 6,00 5.664,44 23,9% 42.109,45
2 TERRAPLENAGEM (REMOCAO E REPOSIGCAO DE SOLOS) 230.349,83
2.1 1600441 SICRO REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS M2 2.858,40 13,63 23,9% 48.271,40
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORA NA DISTANCIA DE 3.000 m -
2.2 5502836 SICRO CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m? M3 1.429,20 4,75 23,9% 8.411,19
(PARA REMOCOES DE SOLOS E REBAIXO DA EST. OPP A 42+0,00)
2.3 4011279 SICRO BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO E=20CM M3 857,52 80,81 23,9% 85.857,92
2.4 4011276 SICRO BASE E OU SUB BASE BRITA GRADUADA M3 571,68 100,66 23,9% 71.298,59
25 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM 31.728,22 0,42 23,9% 16.510,73
3 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE 1.845.671,23
3.1 1600441 SICRO REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS M2 9.453,40 8,63 23,9% 101.081,14
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORA NA DISTANCIA DE 3.000 m - o
32 5502836 SICRO CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3 M3 8.797,12 475 23,9% 5177325
MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA .
3.3 201 CASAN P ni 1 2.1 23,9% 2.713,41
06020 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO unid .00 90,00 0
3.4 060202 CASAN OPERACAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia 5,00 212,00 23,9% 1.313,34
3.5 060203 CASAN PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid 5,00 44,00 23,9% 272,58
3.6 73891/001 CASAN ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h 10,00 4,96 23,9% 61,45
37 2108166 SICRO II:EQE%%F;PISI\;I\ENTO COM PONTALETES D =10 CM - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO E m3 160,00 22.20 23,9% 4.400,93
38 04098 SINAPI PREPARO PE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M2 4.847.60 589 23.9% 35.376.38
INTERFERENCIA.
3.9 25.218 P(F:{gll\:’AglA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC ESTRUTURADO 30MM PARA DRENAGEM M 789,00 73,99 23,9% 72.330,48
3.10 25.219 P(F:{gll\:’AglA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC ESTRUTURADO 40MM PARA DRENAGEM M 3.093,00 94,75 23,9% 363.103,51
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3.11 25.212 ng:\:ﬂ;m FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC ESTRUTURADO 50MM PARA DRENAGEM M 391,00 135,47 23,9% 65.628,31
3.12 25.220 P(F;(O)'\I;IFIZIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAQAO DE PVC ESTRUTURADO 60MM PARA DRENAGEM M 380,00 155,99 23,9% 73.443,21
3.13 25.221 P(F;(O)'\I;IFIZIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAQAO DE PVC ESTRUTURADO 80MM PARA DRENAGEM M 171,00 254,66 23,9% 53.954,56
3.14 006 P(F;(O)'\I;IFIZIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAQAO DE PVC ESTRUTURADO 90MM PARA DRENAGEM M 132,00 332,78 23,9% 54.425,50
3.15 0804031 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,80 m CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 80,00 386,06 23,9% 38.266,27
3.16 0804039 SICRO CORPO DE BSTC D = 1,00 m CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 30,00 565,57 23,9% 21.022,24
3.17 0705345 SICRO CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50M, ALTURA DO ATERRO DE 0,00 A 1,00 M M 20,00 3.770,94 23,9% 93.443,89
3.18 0804385 SICRO BOCA BSTC D = 0,80 m ESC.0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 1.396,89 23,9% 1.730,75
3.19 0804393 SICRO BOCA BSTC D = 1,00 m ESC.0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 2.136,06 23,9% 2.646,58
3.20 0705314 SICRO BOCA BTCC ESC.0° - 1,50 X 1,50M, ALTURA DO ATERRO DE 0,00 A 1,00 M UM 2,00 9.982,89 23,9% 24.737,60
3.21 2003628 SICRO BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA - BLSG02 UNID. 245,00 870,99 23,9% 264.393,37
3.22 2003642 SICRO CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 UNID. 20,00 1.257,93 23,9% 31.171,51
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE o
323 99252 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M XCLUINDO TAMPAO UNID. 500 2:103,78 23,9% 13.082,92
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE o
3.24 99254 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M UNID. 2,50 1.098,13 23,9% 3.401,46
3.25 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 7.288,78 15,12 23,9% 136.545,67
3.26 M0028 SICRO AREIA GROSSA LAVADA M3 1.457,76 45,25 15,0% 75.858,19
3.27 25.225 ngggm EXECUCAO DE SARJETA (PE DO MEIO FIO) L=20CM M 8.355,16 8,35 23,9% 86.439,56
3.28 4011276 SICRO BASE E OU SUB BASE BRITA GRADUADA M3 1.111,72 100,66 23,9% 138.651,21
3.29 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM 36.686,76 0,42 23,9% 19.091,06
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM o
3.30 1107892 SICRO BETONEIRA 400 L (envelopamento de tubulacdes) M3 38,40 322,86 23,9% 15.360,90
4 PAVIMENTACAO 1.984.980,13
4.1 SERVICOS PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA
411 1600441 SICRO REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS M2 8.801,28 13,40 23,9% 146.124,13
4.1.2 4011209 SICRO REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (ATE ESTACA 42) M2 8.801,28 0,78 23,9% 8.505,73
4.1.3 4011279 SICRO BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO E=20CM M3 1.760,26 80,81 23,9% 176.243,15
4.1.4 4011276 SICRO BASE E OU SUB BASE BRITA GRADUADA M3 1.320,19 100,66 23,9% 164.651,36
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4.1.5 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM 99.014,40 0,42 23,9% 51.525,11
4.1.6 6416246 SICRO USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM POLIMERO FAIXA IX DEINFRA SC (MASSA FINA) T 1.400,62 92,94 23,9% 161.284,55
4.1.7 6416248 SICRO USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM POLIMERO FAIXA VI DEINFRA SC T 7.327,51 98,02 23,9% 889.902,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE o
418 5914649 SICRO DE 10 M3 - CARGA DE USINA DE ASFALTO 90/120 T/H E DESCARGA EM VIBRO EM VIBRO-ACABODORA T 8.728,13 6.71 23,9% 72.562,93
A 3 . -
4.1.9 5914389 SICRO ;gﬁzf_ﬁgﬁTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM - MASSA TXKM 130.921,89 042 23.9% 68.129.13
4.1.10 4011351 SICRO IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (ATE ESTACA 42) M2 8.801,28 0,25 23,9% 2.726,20
4.1.11 4011354 SICRO PINTURA DE LIGACAO COM POLIMERO M2 103.354,50 0,20 23,9% 25.611,25
GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTENCIA A TRAQAO DE 30 KN/M - DEFORMAQAO <5% MALHA 36 2 o
4.1.12 4011562 SICRO X 34 MM PARA REFORCO DE BASE GRANULAR M 4.140,02 27,02 23,9% 138.598,68
4.1.13 2004514 SICRO CORTE PARA PAVIMENTO ASFALTICO M 8.355,16 4,91 23,9% 50.828,53
4.2 IMPLANTAQAO DE FAIXAS ELEVADAS E LOMBADAS EM CBUQ
4.2.1 6416248 SICRO USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO ERO FAIXA VI DEINFRA SC T 204,62 98,02 23,9% 24.850,44
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE o
42.2 5914649 SICRO DE 10 M3 - CARGA DE USINA DE ASFALTO 90/120 T/H E DESCARGA EM VIBRO EM VIBRO-ACABODORA T 204,62 6.71 23,9% 1.703,15
4.2.3 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM 3.069,30 0,42 23,9% 1.597,20
4.2.4 4011354 SICRO PINTURA DE LIGACAO M2 556,80 0,20 23,9% 137,98
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 22.706,98
5.1 81708 CASAN ACRESCIMO DE CAMARA (BALAO) EM POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO 1.000 MM UNID 46,00 398,41 23,9% 22.706,98
6 REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO 418.511,58
6.1 20302 CASAN LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/ EMISSARIO/DRENAGEM m 1.162,00 1,11 | 23,90% 1.598,09
6.2 30207 CASAN SINALIZACAO DE TRANSITO, COM PLACAS m? 11,52 6,84 | 23,90% 97,63
6.3 30209 CASAN CERCA COM TELA TAPUME m 200,00 0,47 | 23,90% 116,47
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, 3 0
6.4 40301 CASAN COM PROFUND DE ATE 1,25 M m 452,50 4,65 | 23,90% 2.607,01
ESCAVAC,AO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, 3 0
6.5 40302 CASAN COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m 475,00 5,68 | 23,90% 3.342,82
ESCAVAC,AO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, 3 0
6.6 40303 CASAN COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m 1.540,00 7,48 | 23,90% 14.272,29
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ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, 3 o
6.7 40201 CASAN COM PROFUND. ATE 1,25 M m 308,00 34,50 [ 23,90% 13.165,61
6.8 40801 CASAN CARGA E DESCARGA - SOLO m3 2.775,50 1,12 | 23,90% 3.851,51
6.9 40804 CASAN TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xkm 11.102,00 0,73 | 23,90% 10.041,43
6.10 50202 CASAN ESCORAMENTO CONTINUO C/ CHAPAS METALICAS GROSSAS m? 4.800,00 29,66 | 23,90% 176.393,95
6.11 60201 CASAN MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE unid 1,00 2.200,00 | 23,90% 2.725,80
LENCOL FREATICO
6.12 60202 CASAN OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia 30,00 276,97 | 23,90% 10.294,97
6.13 60203 CASAN PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid 80,00 57,48 | 23,90% 5.697,42
6.14 60102 CASAN ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h 150,00 4,92 | 23,90% 914,38
6.15 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 241,92 15,12 | 23,90% 4.532,05
6.16 M0028 SICRO AREIA GROSSA LAVADA M3 314,50 45,25 | 15,00% 16.365,59
6.17 110205 CASAN RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM m 350,00 7,42 | 23,90% 3.217,68
6.18 110201 CASAN CONEXAO DO RAMAL A REDE DE ESGOTO, EM PVC, DIAM. 100 MM unid 70,00 5,02 | 23,90% 435,38
) =)
6.19 90504 CASAN gﬁlsligTMA&/lENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, RPVC, PVC DEF°F°, PRFV, J.E., m 279,00 134 | 23.90% 463,21
) =)
6.20 90505 CASAN gﬁlszlngMA&/lENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, RPVC, PVC DEF°F°, PRFV, J.E., m 581,00 1,44 | 23.90% 1.036,60
CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, o
6.21 91404 CASAN RPVC, PVC DEFCF?, PRFV DN 100 MM m 350,00 0,33 | 23,90% 143,10
CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, o
6.22 91405 CASAN RPVC, PVC DEFCF?, PRFV DN 150 MM m 279,00 0,51 | 23,90% 176,30
CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, o
6.23 91406 CASAN RPVC, PVC DEFCF?, PRFV DN 200 MM m 581,00 0,67 | 23,90% 482,31
6.24 81712 CASAN POCO DE VISITA (BASE E LAJE SUPERIOR) EM ANEIS, DIAMETRO 600 MM unid 4,00 724,34 | 23,90% 3.589,83
6.25 81713 CASAN POCO DE VISITA (BASE E LAJE SUPERIOR) EM ANEIS, DIAMETRO 800 MM unid 10,00 803,89 | 23,90% 9.960,20
ACRESCIMO DE CAMARA (BALAO) EM POGO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, o
6.26 81718 CASAN DIAMETRO 800 MM m 12,00 419,50 | 23,90% 6.237,13
ACRESCIMO DE CHAMINE EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM (ALTURA o
6.27 81719 CASAN MAXIMA DE 1.00 M) m 4,00 285,39 | 23,90% 1.414,39
CAIXA DE INSPECAO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400 MM, B o
6.28 110209 CASAN PROFUNDIDADE ATE 1,00 M unid 70,00 119,79 | 23,90% 10.389,39
6.29 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTAGCAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 2.775,50 15,12 | 23,90% 51.995,33
6.30 MO0028 SICRO AREIA GROSSA LAVADA M3 832,65 45,25 | 15,00% 43.329,02
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6.31 MATERIAIS
6.32 cotacéo TAMPAO EM FOFO 600MM CL400KN pc 4,00 457,61 | 15,00% 2.105,01
6.33 cotag&o TAMPAO EM FOFO 800MM CL400KN pC 10,00 | 1.523,45 [ 15,00% 17.519,68
7 ELEVATORIA E RECALQUE - ESGOTO SANITARIO 76.188,13
7.1 cotacéo CJ MOTO BOMBA SUBMERSIVEL: P=1,5 cv; 60Hz; Q=22,67 l/s x HM= 3,2 mca cj 3,00 [ 2.733,94 [ 15,00% 9.432,09
7.2 cotacéo PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM pG 112,00 8,44 | 15,00% 1.087,07
7.3 cotacéo PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM pG 128,00 13,12 | 15,00% 1.931,26
7.4 cotacéo CARRETEL FOFO COMPLETO ESG PN-10 DN 150 pG 1,00 961,69 | 15,00% 1.105,94
7.5 cotacéo CURVA 90° COM FLANGES - C90FF - DN 100MM pG 6,00 219,24 | 15,00% 1.512,76
7.6 cotacéo CURVA 90° COM FLANGES - C90FF - DN 150MM pG 3,00 355,32 | 15,00% 1.225,85
7.7 cotacido EXTREMIDADE FLANGE BOLSA EFB10 DN 150MM pG 1,00 217,73 | 15,00% 250,39
7.8 cotacéo EXTREMIDADE FLANGE PONTA EFP10 DN 100MM pG 1,00 196,61 | 15,00% 226,10
7.9 cotacéo TE COM FLANGES - TFF10 - DN 150x100MM pG 1,00 604,80 | 15,00% 695,52
7.10 cotacéo TE COM FLANGES - TFF10 - DN 150MM pG 1,00 467,04 | 15,00% 537,10
7.11 cotacéo REGISTRO TIPO EURO 23 C/ FLANGES - REUROCV16 DN 100MM pG 1,00 582,12 | 15,00% 669,44
7.12 cotacéo REGISTRO TIPO EURO 23 C/ FLANGES - REUROCV16 DN 150MM pG 2,00 [ 1.071,00 [ 15,00% 2.463,30
7.13 cotacéo TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 150 X 2,40M pG 2,00 [ 1.570,00 [ 15,00% 3.611,00
7.14 cotacéo TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 150 X 1,0M pG 2,00 989,17 | 15,00% 2.275,09
7.15 cotacéo TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 1,20M pG 1,00 410,92 | 15,00% 472,56
7.16 cotacéo TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 0,50M pG 1,00 171,22 | 15,00% 196,90
7.17 cotacéo TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 0,25M PG 1,00 85,61 | 15,00% 98,45
7.18 cotacéo TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 1,50M PG 1,00 513,66 | 15,00% 590,71
7.19 cotacéo TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 3,0M PG 1,00 [ 1.027,32| 15,00% 1.181,42
7.20 cotacéo VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO - DN 150MM PG 2,00 [ 1.693,51 [ 15,00% 3.895,07
7.21 cotacéo FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD - DE150 PG 1,00 187,49 | 15,00% 215,61
7.22 cotacéo COLARINHO P/ FLANGE PEAD - DE160 PG 1,00 120,36 | 15,00% 138,41
7.23 Cotacdo TAMPAO EM FOFO 600MM CL400KN PG 3,00 457,61 | 15,00% 1.578,75
7.24 Cotacdo TAMPAO EM FOFO 800MM CL400KN PG 1,00 | 1.523,45| 15,00% 1.751,97
7.25 cotacéo CESTO DE GRADEAMENTO COM CHAPA MOEDA E GUIAS CFME PROJETO pG 1,00 [ 2.150,00 | 15,00% 2.472,50
LINHA DE RECALQUE - TUBO PE 80 ISO PN 8 12M 200X11,9MM - SOMEMNTE EXECUCAO - MATERIAL
7.26 CASAN SERA FORNECIDS PELO SAMAE ¢ 302,00 1,14 1 23,90% 426,56
7.27 81714 CASAN POCO DE VISITA DN 1000mm PV DE CHEGADA m 4,00 1.581,51| 23,9% 7.837,96
7.28 81717 CASAN POCO DE VISITA PARA ESTACAO ELEVATORIA DN 1500MMO m 4,00 3.693,16| 23,9% 18.303,30
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COMP EXECUGCAO DE EEE CONFORME PROJETO INCLUINDO ADUELAS DE CONCRETO E MONTAGEM ) )
7.29 PROPRIA  |MECANICA unid 1,00 8.07510| 23,9% 10.005,05

8 SINALIZAGCAO 308.937,82

8.1 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4MM M2 7.840,80 17,56 [  23,9% 170.591,03
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 1,5 mm
8.2 5214003 SICRO (FAIXAS DE PEDESTRE) M2 1.300,00 48,57 | 23,9% 78.231,70
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 m -

: ICR . NID 22 23,9% 4.232,62
83 5213440 SICRO PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | SI (R-19) v 00 155,28 3.9% 32,6
8.4 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO A-32B E A-18 UNID 72,00 18740| 23.9% 16.717.58

5213464 L=60cm
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA INDICATIVA DE CICLOVIA RC-1 E RC2 (9 ) .
8.5 5213572 SICRO UNIDADES DE 0,40 X 0,80) M 2,88 354,01 23,9% 1.263,22
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE

: ICR - NID 22 23,9% 7.220,92

86 5213855| SI°RO |REGULAMENTACAO - R1 - lado de 0,248 m v 00 26491| 23.9% 09
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE .

8.7 5213863 SICRO ADVERTENCIA - L=0,60m UNID 72,00 310,81 [ 23,9% 27.726,74
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA .

8.8 5213855 SICRO INDICATIVA DE CICLOVIA UNID 9,00 264,91 23,9% 2.954,01
9 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (REPERFILAGEM E CAPA) 2.361.589,17
9.1 M1955 SICRO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP 60/85 E - COM POLIMERO) T 481,00 3.467,47 | 150% 1.918.030,96
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

9.2 5914622 SICRO 395 KM (ESTEIO RS) - CAP T 481,00 233,31 15,0% 129.055,43

9.3 MO0104 SICRO ASFALTO DILUIDO CM 30 T 8,80 4.926,92| 150% 49.860,43
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

9.4 5914622 SICRO 395 KM (ESTEIO RS) - CM 30 T 8,80 233,31 15,0% 2.361,10

9.5 M1946 SICRO EMULSAO ASFALTICA RR-2C - (COM POLIMERO) T 41,34| 4.33855| 15,0% 206.259,21
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

9.6 5914622 SICRO 300KM (ARAUCARIA/PR) - EMULSAO T 41,34 147,05 15,0% 6.990,90
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (FAIXAS ELEVADAS E LOMBADAS)

9.7 M1955 SICRO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP 60/85 E - COM POLIMERO) 11,25| 3.467,47[ 150% 44.876,74
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA )

9.8 5914622 SICRO 395 KM (ESTEIO RS) - CAP 11,25 233,31 15,0% 3.019,55




PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO:

Tijucas-SC

PROJETO:

Projeto de Pavimentagédo Asfaltica, drenagem e sinalizagcdo da Avenida Beira Rio

LOCALIZACAO:

Da Ponte (ligagdo com SC 411) até a Rua Gregério Vanuci - EST.OPP A 192 - 3.840,00 m

DATA REFERENCIA:

Outubro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

. A - CUSTO PRECO DO
> ()
ITEM CODIGO | REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO BDI (%) SERVICO
9.9 M1946 SICRO EMULSAO ASFALTICA RR-2C - (COM POLIMERO) 0,22 4.338,55 15,0% 1.097,65
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA o
9.10 5914622 SICRO 300KM (ARAUCARIA/PR) - EMULSAO 0,22 147,05 15,0% 37,20
VALOR TOTAL R$ 7.635.993,45
DATA: NOME:
19/03/2019 .
N° CREA / CAU: ASSINATURA:

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

ST IDNIT

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




