
ESTADO DE SANTA CATARINA DATA BASE SICRO/SC: JUL/2018

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DATA BASE SINAPI: JAN/2019

RUA DO GOVERNO DATA BASE CASAN: ABR/2016

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5,00              334,66       23,90% 2.073,20                      

1.2 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 5.893,58       0,30           23,90% 2.180,62                      

1.3 SICRO/SC 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA - UTILIZAÇÃO 5 VEZES unid 15,00            5,81           23,90% 108,00                         

1.4 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m 50,00            22,12         23,90% 1.370,50                      

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 5.732,32                      

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CASAN 100103 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA m² 5.893,58       6,84           23,90% 49.918,62                    

2.2 SINAPI 74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 

(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (INCLUSIVE REMOÇÕES DE SOLOS)
m³ 1.776,18       1,39           23,90% 3.055,03                      

2.3 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE REMOÇÕES DE SOLOS E AREIA)
m³xkm 7.104,72       1,45           23,90% 12.788,50                    

TOTAL TERRAPLENAGEM 65.762,15                    

3 DRENAGEM

3.1 SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E  

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 

1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNICA 

AF_01/2015

m³ 1.392,18       10,40         23,90% 17.945,20                    

3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA)
m³xkm 1.681,84       1,45           23,90% 3.027,31                      

3.3 SICRO/SC 1600401 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS D=400MM m 841,94          7,90           23,90% 8.242,59                      

3.4 CASAN 060201
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE 

LENÇOL FREÁTICO
unid               1,00      2.190,00 23,90%                       2.713,41 

3.5 CASAN 060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia               7,00 212,00       23,90% 1.838,69                      

3.6 CASAN 060203 PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid             10,00 44,00         23,90% 545,20                         

3.7 SINAPI 73891/1 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h             56,00 4,96           23,90% 344,40                         

3.8 SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 815,20          4,45           23,90% 4.491,75                      

3.9 SINAPI 94113
Lastro de vala com preparo de fundo, com camada de areira, lançamento mecânico em local com alto nível 

de interferencia
m³ 122,28          134,34       23,90% 20.353,51                    

VALORES
ITEM REF. COD. DESCRIÇÃO UNID QUANT.



3.10 SINAPI 94043
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 1.209,30       17,03         23,90% 25.516,23                    

3.11 SINAPI 94045
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3, 0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 252,80          13,30         23,90% 4.166,14                      

3.12
COMP. 

PROP.
Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado, d=30cm

m
218,00          75,28         23,90%

20.332,86                    

3.13
COMP. 

PROP.
Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado, d=40cm

m
801,00          96,04         23,90%

95.310,99                    

3.14
COMP. 

PROP.
Caixa coletora Tipo II, fundo e tampa em concreto e parede em bloco de alvenaria

unid
3,00              941,75       23,90%

3.500,49                      

3.15 SICRO/SC 2003625 Caixa coletora Tipo I, com grelha, paredes em bloco de alvenaria unid 65,00            658,86       23,90% 53.061,45                    

3.16
COMP. 

PROP.
Caixa de ligação e passagem 

unid
32,00            469,44       23,90%

18.612,48                    

3.17 SICRO/SC 2003678 Poço de Visita padrão Dnit PVi01 UNID. 2,00              1.575,52    23,90% 3.904,14                      

3.18 SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA PARA ENVELOPAMENTO M3 24,78            290,72       23,90% 8.925,76                      

3.19 SINAPI 93379 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1.252,96       12,82         23,90% 19.897,00                    

TOTAL DRENAGEM 312.729,60                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 5.917,50       1,18           23,90% 8.639,55                      

4.2 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 887,63          107,89       23,90% 118.658,38                  

4.3 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 887,63          97,24         23,90% 106.941,66                  

4.4 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
m³xkm 62.133,75     0,73           23,90% 55.920,38                    

4.5 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 5.917,50       6,28           23,90% 46.038,15                    

4.6 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 5.917,50       1,65           23,90% 12.071,70                    

4.7 SINAPI 95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSI
m³ 295,88          843,89       23,90% 309.366,21                  

4.8 SINAPI 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM 

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 

KM. AF_02/2016

tonxkm 25.889,06     1,50           23,90% 48.153,65                    

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 705.789,68                  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTRARES

5.1 CASAN 190318 INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA - EM SOLO unid 15,00            76,15         23,90% 1.415,25                      

5.2 CASAN 190418
INSTALAÇÃO DE COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, EM SOLO, INCLUSIVE CONEXÃO A REDE, 

DIÂMETRO ATÉ 150 MM
unid 15,00            117,68       23,90% 2.187,15                      

5.3 CASAN 81708
ACRÉSCIMO DE CAMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1.000 

MM
unid 2,00              398,41       23,90% 987,26                         



5.4
COMP. 

PROP.
Corte de asfalto para implantação de meio-fio m 1.715,00       10,62         23,90%

22.569,40                    

5.5 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM 

BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
1.715,00       33,13         23,90% 70.400,75                    

5.6 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 1.715,00       34,48         23,90% 73.264,80                    

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 170.824,61                  

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SICRO/SC 5213400 Pintura de sinalização com tinta acrílica na cor amarela l=12cm e=4mm m² 292,30          13,58         23,90% 4.919,41                      

6.2 SICRO/SC 5213404 Pintura de faixas de segurança na cor branca e=4mm m² 216,00          26,52         23,90% 7.097,76                      

6.3 SICRO/SC 5213444 Placas de Sinalização R-1 L=25cm unid 3,00              274,46       23,90% 1.020,18                      

6.4 SICRO/SC 5213440 Placas de Sinalização R-19 (40km) D=60cm unid 6,00              263,26       23,90% 1.957,08                      

6.5 SICRO/SC 5213464 Placas de Sinalização A-32B L=60cm unid 24,00            324,08       23,90% 9.636,96                      

6.6 SICRO/SC 5213855 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado, para placa R1 unid 3,00              222,24       23,90% 826,08                         

6.7 SICRO/SC 5213851 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado, para placa R19 unid 6,00              207,08       23,90% 1.539,42                      

6.8 SICRO/SC 5213863 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado, para placa A-32B unid 24,00            261,18       23,90% 7.766,40                      

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 34.763,29                    

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 1.295.601,65R$          




