TiivEas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servi¢os Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

ORGAMENTO MARGO DE 2019
PO NOVO - EXTENSAO FELLER - TIJUCAS

BDI = 21,00%
ERENCIA TECNICA DEINFRA E SINAPI: NOVEMBRO/2018
| mEm|  coépico  [pEscricAo | unib [ aTiDADE VALOR TOTAL TOTAL+BDI
1 SERVICOS INICIAIS 2.566,51
11 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 300 | RS 610,23 | RS 1.830,69 | RS 2.215,13
AF_04/2016
1.2 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,00 | RS 240,00 | RS 290,40 | RS 351,38
2 COBERTURA 37.071,48
21 97647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 210,00 | R$ 237 | Rs 497,70 | RS 602,22
AF_12/2017
2.2 42542 DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA TELHADO M2 210,00 | RS 17,01 | RS 3.572,10 | RS 4.322,24
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
2.3 92539 ~ OMPOS 0 S 0s CAS 0s GUAS M2 220,00 | RS 63,17 | RS 13.897,40 | RS 16.815,85
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
27 94440 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 220,00 | RS 5452 | RS 11.994,40 | RS 14.513,22
AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM
2.8 94221 U, o o¢ 0 6 S5 co 2 o ) 0sco M 29,00 | RS 23,31 | RS 675,99 | RS 817,95
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
3 COBERTURA METALICA (1,50 X 7,0 METROS) 3.684,58
3.1 43715 Cobertura com chapa de policarbonato (pergolado portdo principal) M2 10,50 | RS 111,13 | RS 1.166,87 | RS 1.411,91
3.2 42723 Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada- tesouras, até 20kg/m? M2 10,50 | RS 178,88 | RS 1.878,24 | RS 2.272,67
4 FORRO 11.689,44
4.1 43228 Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento M2 210,00 | RS 5,23 | RS 1.098,30 | RS 1.328,94
4.2 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 220,00 | RS 38,92 | RS 8.562,40 | RS 10.360,50
5 CORRECAO DAS PAREDES 304,68
EMB J E 1:2: E ECA BETONE L, APLICAD,
51 87792 MBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 10,00 | RS 2518 | RS 251,80 | RS 304,68
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM. (Reparo nas paredes)
6 ESQUADRIA 6.898,22
DE DE EMI- LEVE ED 21 ESPE DE L DOBRAD! -
6.1 90820 PORTA MADEIRA PARA PI[\ITURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS UN 4,00 285,93 | RS 1.143,72 | RS 1.383,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
6.2 91288 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 4,00 153,46 | RS 613,84 | RS 742,75
LIz AO DE 5X1 DE 80X21 D E DRA - ECIME E
6.3 91302 ALl AR/G~UARNICAO 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 4,00 2459 | RS 98,36 | RS 119,02
INSTALACAO. AF_08/2015
6.4 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PI[\ITURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 3,00 304,49 | RS 913,47 | RS 1.105,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015




6.5 91286 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 4,00 138,52 | RS 554,08 | RS 670,44
6.6 91300 ALIZAR / G~UARNI(;AO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 4,00 21,90 | RS 87,60 | RS 106,00
INSTALACAO. AF_08/2015
6.7 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PAf{A PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - UN 7,00 5317 | RS 372,19 | RS 450,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
6.8 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,85 18,39 | RS 89,21 | RS 107,94
6.9 3423 JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA M2 4,85 316,85 | RS 1.536,72 | RS 1.859,43
DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO)
6.10 85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 2,00 12,18 | RS 24,36 | RS 29,48
6.11 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4AMM M2 2,00 105,97 | RS 211,94 | RS 256,45
6.12 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 3,00 18,50 | RS 55,50 [ RS 67,16
7 ELETRICA 2.929,11
7.1 97616 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2017_P UN 2,00 | RS 35,82 | RS 71,64 | RS 86,68
7.2 97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 1,00 | RS 71,69 | RS 71,69 | RS 86,74
7.3 93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘/T\O UN 2,00 [ RS 11,55 | RS 23,10 | RS 27,95
74 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 | RS 3562 | RS 71,24 | RS 86,20
AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND PORTE E PLACA -
7.5 92029 UPTO 0 - ODULO) €O 0 v *T104, UINDO SUPO UN 1,00 | RS 45,91 | RS 4591 | RS 55,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PONTO DE ILUMINA(,‘/T\O E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
7.6 93128 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)A AF_01/2016 ( uma luminaria UN 3,00 [ RS 117,60 | RS 352,80 | RS 426,89
despdsito e dois ar condicionados)
7.8 COMPOSICAO |INSTALACAO DE AR CONDICIONADO UN 2,00 [ RS 800,00 | RS 1.600,00 | RS 1.936,00
7.9 43802 Conjunto ar condicionado c/tomada tripolar 20A c/protecao mono UN 2,00 [ RS 92,19 | RS 184,38 | RS 223,10
8 PINTURA 12.848,27
8.1 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA (todas as paredes da edificagdo) M2 430,00 | RS 1,50 | RS 645,00 | RS 780,45
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, TRES DEMAOS. AF 2014 ificagdo -
8.2 88489 CAGAO MANU URA CO CRILIC 5, TRES 0S. AF_06/2014 (edificagio - todasas | ) 800,00 | RS 10,51 | R$  8.408,00 | R$  10.173,68
paredes e todo o muro)
8.3 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (Edificagdo ) M2 430,00 | RS 1,83 | RS 786,90 | RS 952,15
8.4 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS ( janelas, portas , forras, vistas e cobertura aparente) M2 50,00 | RS 15,57 | RS 778,50 | RS 941,99
9 PISO 1.329,18
9.1 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 | RS 19,61 | RS 588,30 | RS 711,84
9.2 34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA H 30,00 | RS 12,24 | RS 367,20 | RS 444,31
9.3 34355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 100,00 | RS 1,05 | RS 105,00 | RS 127,05
9.4 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 100,00 | RS 0,38 | RS 38,00 | RS 45,98
10 MURO ( 46 METROS LINEAR) 30.873,10
DE LICAO DE ESE E E DO, DE E ZAD, ELETE, SE
1041 97627 MOLICAO PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 20,00 | RS 192,84 | RS 3.856,80 | RS 4.666,73
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
E =2 1:2,7: E E EDIA/ B 1) - PRE ECA BETONE L.
102 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 8,00 | RS 290,96 | RS 2.327,68 | RS 2.816,49
AF_07/2016
103 92775 ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 16,50 | RS 12,26 | RS 202,29 | RS 244,77
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
10.4 96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 85,60 | RS 10,54 | RS 902,22 | RS 1.091,69




105 92778 ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 74,60 RS 8,20 | RS 611,72 | RS 740,18
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

106 92413 MOI:ITAGEM E DESMONTAGEM,DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS~SIMILARES COM AREA MEDIA DAS M2 41,00 RS 76,79 | RS 314839 | RS 3.809,55
SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

107 96536 FABRICAC~AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, SAPATA EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 M2 88,00 | RS 53,73 | RS 4728724 | RS 572117
UTILIZACOES

10.8 93382 REATERRO MANUAL DE SOLO M3 10,00 | RS 22,67 | RS 226,70 | RS 274,31

10.9 37792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 180,00 | RS 2518 | RS 4.532,40 | RS 5.484,20
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.

10.10 37879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 180,00 | RS 2,95 | RS 531,00 | RS 642,51
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M)

10.11 87505 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 83,60 | RS 53,20 | RS 4.447,52 | RS 5.381,50
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

11 FOSSA 6.540,05
11.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 9,00 | RS 45,00 | RS 405,00 | RS 490,05
112 | composicio CONJUNTO DE FOSSA , FILTRO E SUMIDOURO PRE-MOLDADA, COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES (DN 2,00 UN 1,00 | R$ 5.000,00 | RS 5.000,00 | RS 6.050,00

METROS)

12 COMPLEMENTACAO DA OBRA 3.883,45
12.1 98535 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 | RS 746,43 | RS 1.492,86 | RS 1.806,36
12.2 42581 (d) |Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km (ENTULHOS ) M3 20,00 | RS 30,58 | RS 611,60 | RS 740,04
12.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00 | RS 2,21 | RS 1.105,00 | RS 1.337,05

TOTAL 99.684,36 120.618,07 |

REFERENCIAL DE PRECOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA / VALORES DE MERCADO

Angélica Argenton
Engenheiro Civil
CREA/SC 062931-7

22 de Margo de 2019 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC















