
ORÇAMENTO MARÇO DE 2019

BDI = 21,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTIDADE VALOR TOTAL TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.566,51      

1.1 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
M2 3,00            610,23R$           1.830,69R$          2.215,13R$          

1.2 4813 PLACA DE OBRA  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,00            240,00R$         290,40R$           351,38R$             

2 COBERTURA 37.071,48    

2.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 210,00        2,37R$               497,70R$             602,22R$             

2.2 42542 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA TELHADO M2 210,00        17,01R$             3.572,10R$          4.322,24R$          

2.3 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
M2 220,00        63,17R$             13.897,40R$        16.815,85R$        

2.7 94440
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
M2 220,00        54,52R$             11.994,40R$        14.513,22R$        

2.8 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 29,00          23,31R$             675,99R$             817,95R$             

3 COBERTURA METÁLICA (1,50 X 7,0 METROS) 3.684,58      

3.1 43715 Cobertura com chapa de policarbonato (pergolado portão principal) M2 10,50          111,13R$           1.166,87R$          1.411,91R$          

3.2 42723 Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada-  tesouras, até 20kg/m² M2 10,50          178,88R$           1.878,24R$          2.272,67R$          

4 FORRO 11.689,44    

4.1 43228  Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento M2 210,00        5,23R$               1.098,30R$          1.328,94R$          

4.2 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 220,00        38,92R$             8.562,40R$          10.360,50R$        

5 CORREÇÃO DAS PAREDES 304,68         

5.1 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM. (Reparo nas paredes)
M2 10,00          25,18R$             251,80R$             304,68R$             

6 ESQUADRIA 6.898,22      

6.1 90820
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 4,00            285,93                1.143,72R$          1.383,90R$          

6.2 91288 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 4,00            153,46                613,84R$             742,75R$             

6.3 91302
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 4,00            24,59                  98,36R$               119,02R$             

6.4 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 3,00                        304,49 913,47R$             1.105,30R$          
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6.5 91286 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 4,00                        138,52 554,08R$             670,44R$             

6.6 91300
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 4,00                          21,90 87,60R$               106,00R$             

6.7 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 7,00                          53,17 372,19R$             450,35R$             

6.8 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,85                          18,39 89,21R$               107,94R$             

6.9 3423
JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA 

DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2 4,85                        316,85 1.536,72R$          1.859,43R$          

6.10 85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 2,00                          12,18 24,36R$               29,48R$               

6.11 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 2,00                        105,97 211,94R$             256,45R$             

6.12 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 3,00                          18,50 55,50R$               67,16R$               

7 ELÉTRICA 2.929,11      

7.1 97616 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P UN 2,00            35,82R$             71,64R$               86,68R$               

7.2 97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 1,00            71,69R$             71,69R$               86,74R$               

7.3 93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00            11,55R$             23,10R$               27,95R$               

7.4 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00            35,62R$             71,24R$               86,20R$               

7.5 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00            45,91R$             45,91R$               55,55R$               

7.6 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 ( uma luminária 

despósito e dois ar condicionados)

UN 3,00            117,60R$           352,80R$             426,89R$             

7.8 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO UN 2,00            800,00R$           1.600,00R$          1.936,00R$          

7.9 43802 Conjunto ar condicionado c/tomada tripolar 20A c/protecao mono UN 2,00            92,19R$             184,38R$             223,10R$             

8 PINTURA 12.848,27    

8.1 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA  (todas as paredes da edificação) M2 430,00        1,50R$               645,00R$             780,45R$             

8.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014 (edificação - todas as 

paredes e todo o muro)
M2 800,00        10,51R$             8.408,00R$          10.173,68R$        

8.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (Edificação ) M2 430,00        1,83R$               786,90R$             952,15R$             

8.4 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS ( janelas, portas , forras, vistas e cobertura aparente) M2 50,00          15,57R$             778,50R$             941,99R$             

9  PISO 1.329,18      

9.1 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00          19,61R$             588,30R$             711,84R$             

9.2 34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H 30,00          12,24R$             367,20R$             444,31R$             

9.3 34355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG 100,00        1,05R$               105,00R$             127,05R$             

9.4 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG 100,00        0,38R$               38,00R$               45,98R$               

10 MURO ( 46 METROS LINEAR) 30.873,10    

10.1 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 20,00          192,84R$         3.856,80R$          4.666,73R$          

10.2 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 8,00          290,96R$         2.327,68R$          2.816,49R$          

10.3 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 16,50        12,26R$           202,29R$             244,77R$             

10.4 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 85,60        10,54R$           902,22R$             1.091,69R$          



10.5 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 74,60        8,20R$             611,72R$             740,18R$             

10.6 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 41,00        76,79R$           3.148,39R$          3.809,55R$          

10.7 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, SAPATA EM MADEIRA SERRADA  E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES 
M2 88,00        53,73R$           4.728,24R$          5.721,17R$          

10.8 93382 REATERRO MANUAL DE SOLO M3 10,00        22,67R$           226,70R$             274,31R$             

10.9 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
M2 180,00      25,18R$           4.532,40R$          5.484,20R$          

10.10 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 180,00      2,95R$             531,00R$             642,51R$             

10.11 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 83,60        53,20R$           4.447,52R$          5.381,50R$          

11 FOSSA 6.540,05      

11.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 9,00            45,00R$           405,00R$             490,05R$             

11.2 composição
CONJUNTO DE FOSSA , FILTRO E SUMIDOURO PRÉ-MOLDADA, COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES (DN 2,00 

METROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN 1,00            5.000,00R$     5.000,00R$          6.050,00R$          

12 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 3.883,45      

12.1 98535 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00            746,43R$           1.492,86R$          1.806,36R$          

12.2 42581 (d) Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km (ENTULHOS ) M3 20,00          30,58R$             611,60R$             740,04R$             

12.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00        2,21R$               1.105,00R$          1.337,05R$          

TOTAL 99.684,36            120.618,07          
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