Ti1JUcas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigcos Publicos

Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8171
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

ORCAMENTO: ABRIL DE 2019
PROJETO PAISAGISTICO - SAIDA DA CIDADE - RUA DEMOSTENES FEMINELA

BDI=  23,90%
REFERENCIA TECNICA SINAPI -JANEIR0O/2019
. _ PRECO UNIT.
iTEm| céDpIGO DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT. cou TOTAL+BDI
COM BDI
1 SERVIGOS INICIAIS 829,28 |
1.1 | 74209/1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  200[R$ 33466 RS 414,64 | RS 829,28
2 PASSEIO/ CALCADA 40.012,68 |
ASSENTAMENTO DE GUIA (METO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
2.1 | 94276 ||NFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE M 80,00 |R5 3597 | R 44,57 | RS 3.565,60
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
22 | oy39; |FXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO w2 | 28750 |Rs 4202 | R 5206 RS 14.967.25
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
23 | 94991 |INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 Com M3 12,80 [RS 392,96 | RS 486,88 | RS 6.232,06
espessura de 8 cm
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO DE 45X45 COM PISO
2.4 | Comp. Prép. [INATURAL E VERMELHO ALERTA E DIRECIONAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE M2 | 220,00 | RS 52,01 RS 64,44 | RS 14.176,80
CIMENTO DE REIA (1:3)
1600400 _
25 | "o no |PREPARO EREGULARIZACAO DE TERRENO IREGULAR M2 | 160,00 | RS 4,26 | RS 5,28 | RS 844,80
2.6 | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PARA IMPLANTACAO DE MEIO FIO M3 3,15 RS 57,95 | RS 71,80 | R$ 226,17
3 REMOCAO 7.560,89 |
3.1 | 42535 (D) |DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS M2 | 160,00 | RS 15,70 | RS 19,45 | RS 3.112,00
3.2 | 42837 (D) [coLocacAo DE MEIO FIO M | 10500|RS 1838 | RS 22,77 | RS 2.390,85
3.3 | 42525 (D) |ARRANCAMENTO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO M | 154,00 | RS 9,16 | RS 11,35 | RS 1.747,90
3.4 - REMOGAO - AREA DO ESTACIONAMENTO (CONTRAPARTIDA PMT) M2 | 287,50 - - -
3.5 | 43234 (D) |REMOCAO DE PARALEPIPEDO COM REAPROVEITAMENTO (CONTRAPARTIDA PMT) M2 12,80 - - -
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA
3.6 |comp. Prop. M2 12,80 | RS 19,56 | RS 24,23 | RS 310,14
10CM, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
4 DRENAGEM 10.809,79




4.1 | 2003625 (S) |CAIXA COLETORA TIPO |, COM GRELHA, PAREDES EM BLOCO DE ALVENARIA UN 4,00 | RS 658,86 | RS 816,33 | RS 3.265,32
4.2 | Comp. Prép. [FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO D=30CM M 78,30 | RS 75,28 | RS 93,27 | RS 7.303,04
4.3 90082 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M M3 12,04 | RS 7,83 | RS 9,70 | RS 116,79
44 93361 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 8,41 | RS 11,96 | RS 14,82 ] RS 124,64
5 MOBILIARIO 21.918,00 |
. BANCO DE MADEIRA COM 150 CM, APOIO METALICO E ASSENTO E ENCOSTO EM
5.1 Cotacao MADEIRA PADRAO PMT UN 6,00l RS 520,00 | RS 644,28 | RS 3.865,68
5.2 Cotagdo [LIXEIRAS DE MADEIRA 42 X 120 COM APOIO METALICO PADRAO PMT UN 4,00{ RS 380,00 | RS 470,82 | RS 1.883,28
PERGOLADO DE MADEIRA 3,00X2,50X2,50 ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
5.3 | Comp. Prép. | com PINTURA EM VERNIZ. M2 18,00( RS 725,00 | R$ 89828 | RS  16.169,04
6 PAISAGISMO (INCLUSO PLANTIO E PREPARO DO SOLO) 3.372,78 I
6.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 177,00 | RS 8,73 | RS 10,82 | RS 1.915,14
6.2 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA/ BUTIA - 6,SALSA/ANGICO/IPE- 4 UN 6,00 | RS 52,41 | RS 64,94 | RS 389,64
/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, AGAPANTHUS, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/
6.3 | 10826 |a7a| EIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM UN | 2500 |R> 3448 Rs 4272 Rs  1.068,00
7 ILUMINACAO 4.893,79
LUMINARIA POSTE DE JARDIM COLONIAL QUADRADO, 1,76 METROS, COR: PRETO
7.1 Cotagao . UN 7,00 | RS 250,00 | RS 309,75 | RS 2.168,25
(Conforme memorial)
7.2 39246 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M 100,00 | RS 2,62 | RS 3,25 | RS 325,00
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
7.3 98111 INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 10,00 | RS 17,77 | RS 22,02 | RS 220,20
7.4 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 25,00 | RS 2,69 | RS 3,33 | RS 83,25
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (Azul e vermelho)
7.5 Cotacio |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS UN 230,00 | RS 4,05 | RS 5,02 | RS 1.154,60
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (Azul e vermelho)
7.6 Cotacdo |TUBO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA UN 1,00 | RS 147,00 | RS 182,13 | RS 182,13
7.7 Cotagcdo |LUVA DE 1 POLEGADA GALVANIZADA A FOGO UN 1,00 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 12,64
7.8 Cotacdo |CURVA DE 1 POLEGADA GALVANIZADA A FOGO UN 1,00 | RS 23,70 | RS 29,36 | RS 29,36
7.9 Cotacdo |CAPACETE 1 POLEGADA GALVANIZADA A FOGO UN 1,00 | RS 3,80 | RS 4,71 | RS 4,71
7.10 Cotagdo |ASTE DE TERRA UN 1,00 | RS 29,00 | RS 35,93 | RS 35,93
7.11 Cotagdo |GRAMPO PARA ASTE DE TERRA UN 1,00 | RS 4,25 | RS 5,27 | RS 5,27
7.12 Cotagdo |CINTA DE ALUMINIO UN 4,00 | RS 2,75 | RS 3,41 | RS 13,64
7.13 Cotacdo |TAMPA DE FERRO FUNDIDO 70X90 PADRAO CELESC UN 1,00 | RS 345,00 | RS 427,46 | RS 427,46




CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
7.14 | 74166/1 |roRNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 |RS 186,72 RS 231,35 | RS 231,35
8 BASE DOS POSTES 2.196,35 |
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA
8.1 39746 UN 10,00 | RS 102,72 | RS 127,27 | RS 1.272,70
E ARRUELA
8.2 15p3  |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, M3 150 |Rs  233.80| RS 289,68 | Re 43452
) COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) ’ ’ ’ ’
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
8.3 96535  |SERRADA, E=25 MM. AF_06/2017 M2 3,60 [RS 109,66 | RS 135,87 | RS 489,13
9 SINALIZAGAO 611,77
9.1 84665 |PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 26,75| RS 18,46 RS 22,87 | RS 611,77
TOTAL R$  92.205,34

REFERENCIAL DE PRECOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA /DNIT/ VALORES DE MERCADO

PAULA CRISTINA NASCIMENTO MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL — CREA 1574961
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