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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1

Custo Unitario Total =

Cédigo Servigo: Unidade
For il e de piso podotatil, lajota vermelha 0,45x0,45x0,025cm
25.215 m2

C izagdo Custo Operacional Custo
A) Equipamento HP T Codigo Quant. Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
5678 SINAPI - Retroescavadeira 88 HP TRAGAO 4X4 60 - e011 1,00 0,75 0,25 101,63 22,21 81,77
Total (A) = 81,77
Salario Leis Custo
B) Maéo de Obra Suplementar Codigo Padrao Quantidade Hora Sociais Horario
90776 - Encarregado de turma t501 1,00 0,50 16,67 19,04 17,85
88309 - Pedreiro 604 1,00 2,00 10,33 11,79 44,24
88316 - Servente t701 1,00 2,00 7,60 8,68 32,56
Total (B) = 94,65
C) Producdo da Equipe = 6,65 Custo Horario Total (A+B) = 176,42
D) Custo Unitario da Execucdo (A+B)/C = Total (D) = 26,52
C. Custo
E) Materiais Aux Codigo Unid. Consumo Custo Unitario
36178 SINAPI - Piso podotatil direcional e alerta 40x40x2,5cm - podotatil unid 6,2500 6,90 43,12
88629 - Argamassa trago 1:3 (cimento/areia)preparo manual - 88629argamasy - 0,0350 407,26 14,25
Total (E) = 57,37
tipo Custo
F) Transporte T Codigo Unid Consumo DMT-(Km) Custo Unitario

Total (F) = -
Custo Direto Total = (D+E+F) = 83,89
B.D.I. (2303%) = 19,32
RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP 103,21

25.215 Fornecimento e execugdo de piso podotati, lajota vermelha 0,45x0,45x0,025cm
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CREA/SC - 057.709-1

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Cédigo Servigo: Unidade
Fornecimento e execugdo de Tubo de PVC Estruturado, d=30cm
25.218 m

C Ut a0 Custo Operacional Custo
A) Equipamento HP T Codigo Quant. Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
5678 SINAPI - Retroescavadeira 88 HP TRAGAO 4X4 60 - e011 1,00 1,00 - 101,63 22,21 101,63
Total (A) = 101,63
Salario Leis Custo
B) Maéo de Obra Suplementar Codigo Padrao Quantidade Hora Sociais Horario
90776 - Encarregado de turma t501 1,00 0,50 16,67 19,04 17,85
88309 - Pedreiro 604 1,00 1,00 10,33 11,79 22,12
88316 - Servente t701 1,00 3,00 7,60 8,68 48,84
Total (B) = 88,81
C) Producdo da Equipe = 10,00 Custo Horario Total (A+B) = 190,44
D) Custo Unitario da Execucdo (A+B)/C = Total (D) = 19,04
C. Custo
E) Materiais Aux Codigo Unid. Consumo Custo Unitario
PVC ESTRUTURADO D=350mm - pvcestruturado m 1,0000 56,24 56,24
Total (E) = 56,24
tipo Custo
F) Transporte T Codigo Unid Consumo DMT-(Km) Custo Unitario

Total (F) = N
Custo Direto Total = (D+E+F) = 75,28
B.D.I. (2303%) = 17,33
Custo Unitario Total = 92,61

25.218

Fornecimento e execugdo de Tubo de PVC Estruturado, d=30cm




Cédigo Servigo: Unidade
SARJETA EM CONCRETO L=30CM
25.225 m

C Ut a0 Custo Operacional Custo
A) Equipamento HP T Codigo Quant. Prod. Improd. Prod. Improd. Horario

Total (A) = N
Salario Leis Custo
B) Maéo de Obra Suplementar Codigo Padrao Quantidade Hora Sociais Horario
90776 - Encarregado de turma t501 1,00 1,00 16,67 19,04 35,71
88309 - Pedreiro 604 1,00 2,00 10,33 11,79 44,24
88316 - Servente t701 1,00 5,00 7,60 8,68 81,40
Total (B) = 161,35
C) Producdo da Equipe = 5,58 Custo Horario Total (A+B) = 161,35
D) Custo Unitario da Execucdo (A+B)/C = Total (D) = 28,92
C. Custo
E) Materiais Aux Codigo Unid. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK 15Mpa - 94963 sinapi m3 0,0240 274,22 6,58
Total (E) = 6,58
tipo Custo
F) Transporte T Codigo Unid Consumo DMT-(Km) Custo Unitario

Total (F) = N
Custo Direto Total = (D+E+F) = 35,50
B.D.I. (2303%) = 8,17
Custo Unitario Total = 43,67
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Obs: RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
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25.225 SARJETA DE CONCRETO L=30CM
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1

Cédigo Servigo: Unidade
Fornecimento e execugdo de Tubo de PVC Estruturado, d=90cm
25.227 M

C Ut a0 Custo Operacional Custo
A) Equipamento HP T Codigo Quant. Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
5678 SINAPI - Retroescavadeira 88 HP TRAGAO 4X4 60 - e011 1,00 1,00 - 101,63 22,21 101,63
Total (A) = 101,63
Salario Leis Custo
B) Maéo de Obra Suplementar Codigo Padrao Quantidade Hora Sociais Horario
90776 - Encarregado de turma t501 1,00 0,50 16,67 19,04 17,85
88309 - Pedreiro 604 1,00 1,00 10,33 11,79 22,12
88316 - Servente t701 1,00 4,00 7,60 8,68 65,12
Total (B) = 105,09
C) Producdo da Equipe = 6,00 Custo Horario Total (A+B) = 206,72
D) Custo Unitario da Execucdo (A+B)/C = Total (D) = 34,45
C. Custo
E) Materiais Aux Codigo Unid. Consumo Custo Unitario
PVC ESTRUTURADO D=900mm - pvcestruturado m 1,0000 295,34 295,34

- - - - 0,1500 - -
Total (E) = 295,34
tipo Custo
F) Transporte T Codigo Unid Consumo DMT-(Km) Custo Unitario

Total (F) = N
Custo Direto Total = (D+E+F) = 329,79
B.D.I. (2303%) = 75,95
Custo Unitario Total = 405,74

25.227

Fornecimento e execuggo de Tubo de PVC Estruturado, d=90cm



Cédigo Servigo: Unidade
CAMADA DE BASE DE BICA CORRIDA
25.228 m3
C izagdo Custo Operacional Custo
A) Equipamento HP T Codigo Quant. Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
Rolo Comp. Tanden vibrat. autop. 10,9 t 151 HP 112 - E102 2,00 1,00 - 95,50 22,21 191,00
Rolo Comp. de pneus autoprop. 21 t 131 HP 97 - E105 1,00 0,50 0,50 117,64 22,21 69,92
Motoniveladora 140k 208 HP 155 - E006 1,00 1,00 - 254,48 35,61 254,48
Trator de Esteiras com ldmina 150 HP 115 - E002 1,00 1,00 - 227,13 80,96 227,12
Total (A) = 742,52
Salario Leis Custo
B) Maéo de Obra Suplementar Codigo Padrao Quantidade Hora Sociais Horario
90776 - Encarregado de turma t501 1,00 1,00 16,67 19,04 35,71
88316 - Servente t701 1,00 2,00 7,60 8,68 32,56
Total (B) = 68,27
C) Producdo da Equipe = 30,00 Custo Horario Total (A+B) = 810,79
D) Custo Unitario da Execucdo (A+B)/C = Total (D) = 27,02
C. Custo
E) Materiais Aux Codigo Unid. Consumo Custo Unitario
Bica corrida - bicacomercial t 2,3501 20,14 47,33
Total (E) = 47,33
tipo Custo
F) Transporte T Codigo Unid Consumo DMT-(Km) Custo Unitario
Total (F) = N
Custo Direto Total = (D+E+F) = 74,35
B.D.I. (2303%) = 17,12
Custo Unitario Total = 91,47

Obs: RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico
CREA/SC . 057.709.1

25.228 CAMADA DE BASE DE BICA CORRIDA




