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APRESENTACAO

O presente volume, denominado VOLUME UNICO - RELATORIO DE
PROJETO, tem por objetivo descrever os servigos realizados, apresentar os resultados
obtidos e a definicdo técnica que resultaram na elaboracdo do Projeto Executivo de
Engenharia para REGULARIZACAO da Avenida Emilia Ramos (Perimetral Quatro)
localizada no Municipio de Tijucas, adiante devidamente apresentada, cujas
representacdes em forma de desenho compbe deste VOLUME - PROJETO
EXECUTIVO que traz todas as pecas graficas necessarias para a efetiva execucao e
implantacdo dos dispositivos estudados, desenvolvidos e escolhidos para o melhor
funcionamento da via projetada em todos os aspectos conforme a boa técnica executiva
regida pela engenharia, suas normas e praticas consolidadas.

A Avenida Emilia Ramos (Perimetral Quatro) esta localizada no municipio de
Tijucas no estado de Santa Catarina no sul do Brasil e compde o sistema viario do
municipio ligando os bairros Joaia, Universitario, XV de Novembro e Centro, onde liga-
se com a Rua 13 de Novembro. Atualmente a avenida conta com um trecho em
pavimentado com revestimento asfaltico, em duas pistas dividido por canteiro central,
este trecho inicia-se na Rua 13 de Novembro, bairro centro, e segue nestas condi¢des
até pouco antes da rua José Lauro Krucinski na juncdo dos bairros Universitario e Joaia,
neste ponto a via passa a ter revestimento de lajota com a mesma geometria, até
encontrar-se com o trecho onde ndo existe revestimento nem infraestrutura para recebe-
lo.

A via, possui cerca de 2.562,56 metros de extensdo, sendo que 843,00
desenvolvessem em trecho pavimentado com revestimento asfaltico, 228,00 metros
encontram-se pavimentado com revestimento em lajota e os 1.492,56 metros restantes,
gque ndo contam com revestimento nem infraestrutura para recebe-lo, foi agora objeto
de estudo e resultou no projeto de pavimentacdo asfaltica, afim de permitir a
comunidade local, transitar por toda a extensédo da via sob leito pavimentado, partindo
da regido central interligando bairros importantes e chegando a Estrada Geral da Terra
Nova onde a via atinge seu ponto final.

O trecho a ser pavimentado respeitard a geometria que a Avenida Emilia Ramos
ja apresenta, com duas pistas de rodagem e canteiro central. A via conta com gabarito
com duas pistas de 7,00 metros, ciclovia de 2,00 metros, canteiro central de 0,80 metros
e passeios nos dois sentidos com 2,00 metros de largura em cada lado. O revestimento
serd em pavimento asfaltico, e para tanto sera desenvolvido todo sistema necessario a
sua implantacédo, tais como sistema de drenagem e estrutura de pavimento adequada
conforme o0s estudos realizados, respeitando a situacdo atual e observando as
expectativas futuras para a regiao.

A rua conta com infraestrutura de 4gua potavel e esgoto sanitario e rede de gas
natural implantada em alguns pontos sob a pista de rodagem e/ou passeios, tais
dispositivos, em alguns casos, deverdo apenas sofrer adaptacdes para melhor
funcionamento e integracgéo a nova realidade da via. E possivel também observar alguns



dispositivos de drenagem pluvial que sofrerdo intervencdes com a implantacédo de um
sistema funcional e adequado a necessidade da pista.

O projeto aqui apresentado, levou em consideracdo todas as interferéncias e
apontou as intervencdes necessarias para dar a via condicbes de receber o transito
atual e futuro, conforme as estimativas e expectativas do municipio. Para tanto, foi
desenvolvido uma série de estudos e levantamentos que proporcionaram além de um
conhecimento das condi¢fes atuais, a possibilidade de desenvolver céalculos e modelos
técnicos-funcionais definindo a melhor opcéo técnica-construtiva e econdmica. Vale
ressaltar que sempre foi levado em consideragéo as orientagdes do poder publico cujos
anseios estdo norteados pela necessidade da populacdo que representa.

Iniciou-se os trabalhos através de um detalhado estudo topografico, capaz de
identificar todos os dispositivos existentes, apurar fielmente todas as dimensdes da via,
suas interferéncias e observar os pontos que merecem maior atencdo quando da
elaboracéo do projeto geométrico. Esse trabalho inicial foi materializado através da
planta topografica, e com base nela todos os projetos necessérios foram desenvolvidos.

O Volume UNICO — Relatério de Projeto e o Volume Il — Projeto Executivo,
devem ser consultados para execucdao e fiscalizagdo dos servi¢os. Todos os dispositivos
e técnicas construtivas aqui apresentadas foram definidas a partir de um minucioso
estudo e com base em solicitagbes, necessidades e orientacdes fornecidas pelo
contratante, portanto, devem ser levadas em consideracdo em todas as etapas
construtivas. A execugcdo em desconformidade com o que preconiza estes volumes, sem
autorizacao previa da Prefeitura Municipal de Tijucas, através de seus técnicos e fiscais,
legalmente destacados para esta finalidade, poderd acarretar em ndo aceitacdo dos
servigos e até mesmo a demolicdo e reconstrucéo dos dispositivos ndo conformes.

Todos os estudos, trabalhos e projetos apresentados, foram desenvolvidos por
equipe multidisciplinar da Empresa Ruhmo Engenharia LTDA.
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo a definicdo de volumes dos
materiais a serem movimentados para a implantacdo das camadas da estrutura do
pavimento para a Rua Emilia Ramos (Perimetral Quatro) inclusive identificando pontos
onde o solo precisara ser substituindo.

Os servicos de terraplenagem e a serem executados para implantacdo do
projeto, basicamente se resumem em regularizacdo do subleito com pequenas
movimentacoes de terra para adequacao do greide projetado e remocédo de solos com
reposicdo de material com indice de suporte adequado a receber as camadas do
pavimento.

Este volume de material ser& compensado e utilizado no proprio corpo estradal,
sendo o material excedente utilizado para aterro de passeios, desta forma ndao havera
material de bota fora com distancia de transporte maior do que a prépria extensao da
via, inclusive o material de remoc&o devera ser depositado nas laterais da pista a fim de
servir de aterro de passeios.

Regularizagdo do Subleito

Conforme a ES-P 01/16 — PAVIMENTACAO - REGULARIZACAO DO
SUBLEITO — DEINFRA — SC, que deveré ser levada em consideragdo para execucao
dos servicos, a Regularizagdo do Subleito é o conjunto de operac¢des executadas na
superficie do subleito de rodovias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros até
0,20 m de espessura e a compactagdo da mesma, de modo a conferir condi¢cdes
adequadas em termos geométricos e tecnoldogicos.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito, devera ser somente o
existente na camada final de terraplenagem. Para o projeto em questéo, este servico
deverd ser executado na sequencia da escavacao para o rebaixo do subleito, antes do
espalhamento da camada de macadame seco.

O leito a ser regularizado, devera sofrer escarificacdo em profundidade néo
superior a 20cm e posterior homogeneizagéo, seguido da regularizacdo e compactacao
a 100% do P.N.

O teor de umidade dos materiais utilizados na regularizagdo do subleito, para
efeito de compactacao, deverd estar situado no intervalo que garanta um ISC minimo
igual ao obtido no ensaio do CBR. Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites
estabelecidos, proceder-se-a ao umedecimento da camada, se demasiada seca, ou a
escarificacao e aeracdo, se excessivamente umida.

Um ensaio de compactacdo com a energia especificada, com amostras
coletadas a cada 100 m de pista, podendo o espacamento ser aumentado, desde que
se verifigue a homogeneidade do material.



Para fins de controle geométrico, ser4 admitida uma variacdo de + 0,02 m e -
0,03 m nos valores individuais, comparados com a cota de projeto. Se ocorrer variacao
superior ao limite minimo, a camada devera ser escarificada e o servi¢o refeito com
onus, de execucdo, exclusivo da construtora.

Compactacdo da Sub-base

Apés a regularizacao deve ser realizada a compactacao da sub base para que
os controles tecnholdgicos sejam devidamente atendidos e estejam dentro dos limites
dos ensaios estabelecidos por norma.

Solicita-se que seja executada a compactacao seguindo os padrdes abaixo da
NORMA DNIT 139/2010-ES :

“g) Compactacao - Na fase inicial da obra devem ser executados
segmentos experimentais, com formas diferentes de execugéo, na
sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a
definir os procedimentos a serem obedecidos nos servigos de
compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias
dos equipamentos de compactagdo para atingir o grau de compactagéo
especificado. Deve ser realizada nova determinagéo, sempre que
houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

h) A compactacédo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas
bordas. Nos trechos em tangente, a compactagéo deve prosseguir das
duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o
eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar
entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da
faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo
superelevacgédo, a compactacao deve progredir da borda mais baixa para
a mais alta, com percursos analogos aos descritos para 0s trechos em
tangente.

i) Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construcao, a
compactacao deve ser executada transversalmente a linha base, o eixo.
Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceiras de
pontes e viadutos, a compactacao deve ser executada com rolos
vibratdérios portateis ou sapos mecanicos.

j) Durante a compactacéo, se necessario, pode ser promovido o
umedecimento da superficie da camada, mediante emprego de carro-
tanque distribuidor de agua. Esta operacao é exigida sempre que o teor
de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade
admitido para a compactagéo”.
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Figura 1 — Rua Emilia Ramos

-

Figura 2 — Rua Emilia Ramos

Figura 3 — Rua Emilia Ramos



Figura 4 — Rua Emilia Ramos
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NOTA DE SERVICO REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - P4

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

ESTACA BORDO CANTEIRO EIXO CANTEIRO CICLOVIA BORDO
COTA| % |DISTANCIA|COTA| % |DISTANCIA DISTANCIA| % |COTA|DISTANCIA| % |COTA|DISTANCIA| % |COTA
OPP | 1,750 3,00 8,00 1,540 3,00 1,00 1,510 1,00 3,00 | 1,540 3,00 3,001,600 10,00 3,00 | 1,810
1+0,00 | 1,715( 3,00 8,00 1,505 | 3,00 1,00 1,475 1,00 3,00 | 1,505 3,00 3,001,565 10,00 3,00 | 1,775
2+0,00 | 1,679 3,00 8,00 1,469 3,00 1,00 1,439 1,00 3,00 | 1,469 3,00 3,001,529 10,00 3,00 | 1,739
3+0,00 | 1,650 3,00 8,00 1,440 3,00 1,00 1,410 1,00 3,00 | 1,440 3,00 3,001,500 10,00 3,00 | 1,710
4+0,00 | 1,717] 3,00 8,00 1,507 3,00 1,00 1,477 1,00 3,00 | 1,507 3,00 3,001,567 10,00 3,00 | 1,777
5+0,00 | 1,764 3,00 8,00 1,554 3,00 1,00 1,524 1,00 3,00 | 1,554 3,00 3,001,614 10,00 3,00 | 1,824
6+0,00 | 1,841 3,00 8,00 1,631| 3,00 1,00 1,601 1,00 3,00 | 1,631 3,00 3,001,691 10,00 3,00 | 1,901
7+0,00 | 1,916 3,00 8,00 1,706 | 3,00 1,00 1,676 1,00 3,00 | 1,706 3,00 3,001,766 10,00 3,00 | 1,976
8+0,00 | 1,915] 3,00 8,00 1,705 | 3,00 1,00 1,675 1,00 3,00 | 1,705 3,00 3,001,765 10,00 3,00 | 1,975
9+0,00 | 1,875 3,00 8,00 1,665 | 3,00 1,00 1,635 1,00 3,00 | 1,665 3,00 3,001,725 10,00 3,00 | 1,935
10+0,00| 1,835 3,00 8,00 1,625| 3,00 1,00 1,595 1,00 3,00 | 1,625 3,00 3,001,685 10,00 3,00 | 1,895
11+0,00| 1,795 | 3,00 8,00 1,585 | 3,00 1,00 1,555 1,00 3,00 | 1,585 3,00 3,001,645 10,00 3,00 | 1,855
12+0,00| 1,764 | 3,00 8,00 1,554 | 3,00 1,00 1,524 1,00 3,00 | 1,554 3,00 3,00 (1,614 10,00 3,00 [ 1,824
13+0,00| 1,851 | 3,00 8,00 1,641| 3,00 1,00 1,611 1,00 3,00 | 1,641 3,00 3,00 (1,701 10,00 3,00 [ 1,911
14+0,00| 1,957 3,00 8,00 1,747 3,00 1,00 1,717 1,00 3,00 | 1,747 3,00 3,00 1,807 10,00 3,00 | 2,017
15+0,00| 2,076 | 3,00 8,00 1,866 | 3,00 1,00 1,836 1,00 3,00 | 1,866 3,00 3,00 1,926 10,00 3,00 [ 2,136
16+0,00| 2,314 3,00 8,00 2,104 3,00 1,00 2,074 1,00 3,00 | 2,104 3,00 3,00 (2,164 10,00 3,00 [ 2,374
17+0,00| 2,564 | 3,00 8,00 2,354 3,00 1,00 2,324 1,00 3,00 | 2,354 3,00 3,00 | 2,414 10,00 3,00 | 2,624
18+0,00| 2,813 | 3,00 8,00 2,603 3,00 1,00 2,573 1,00 3,00 | 2,603 3,00 3,00 2,663 10,00 3,00 [ 2,873
19+0,00| 3,063 | 3,00 8,00 2,853 3,00 1,00 2,823 1,00 3,00 | 2,853 3,00 3,00 (2,913 10,00 3,00 | 3,123
20+0,00( 3,292 | 3,00 8,00 3,082 3,00 1,00 3,052 1,00 3,00 | 3,082 3,00 3,00 | 3,242 10,00 3,00 | 3,352
21+0,00( 3,456 | 3,00 8,00 3,246 3,00 1,00 3,216 1,00 3,00 | 3,246 3,00 3,00 [ 3,306 10,00 3,00 | 3,516
22+0,00( 3,553 3,00 8,00 3,343 3,00 1,00 3,313 1,00 3,00 | 3,343 3,00 3,00 | 3,403 10,00 3,00 | 3,613
23+0,00( 3,592 | 3,00 8,00 3,382 3,00 1,00 3,352 1,00 3,00 | 3,382 3,00 3,00 | 3,442 10,00 3,00 | 3,652
24+0,00( 3,623 3,00 8,00 3,413 3,00 1,00 3,383 1,00 3,00 | 3,413 3,00 3,00 | 3,473 10,00 3,00 | 3,683
25+0,00( 3,654 | 3,00 8,00 3,444 3,00 1,00 3,414 1,00 3,00 | 3,444 3,00 3,00 [ 3,504 10,00 3,00 [ 3,714
26+0,00( 3,685 | 3,00 8,00 3,475] 3,00 1,00 3,445 1,00 3,00 | 3,475 3,00 3,00 (3,535 10,00 3,00 | 3,745
27+0,00( 3,716 | 3,00 8,00 3,506 | 3,00 1,00 3,476 1,00 3,00 | 3,506 3,00 3,00 (3,566 10,00 3,00 [ 3,776
28+0,00( 3,747 3,00 8,00 3,537 3,00 1,00 3,507 1,00 3,00 | 3,537 3,00 3,00 (3,597 10,00 3,00 | 3,807




LADO ESQUERDO LADO DIREITO
ESTACA BORDO CANTEIRO EIXO CANTEIRO CICLOVIA BORDO

COTA| % |DISTANCIA|COTA| % |DISTANCIA DISTANCIA| % |COTA|DISTANCIA| % |COTA|DISTANCIA| % |COTA
29+0,00| 3,778] 3,00 8,00 3,568 3,00 1,00 3,538 1,00 3,00 | 3,568 3,00 3,003,628 10,00 3,00 | 3,838
30+0,00( 3,826 | 3,00 8,00 3,616 | 3,00 1,00 3,586 1,00 3,00 | 3,616 3,00 3,003,676 10,00 3,00 | 3,886
31+0,00( 3,881 3,00 8,00 3,671 3,00 1,00 3,641 1,00 3,00 | 3,671 3,00 3,003,731 10,00 3,00 | 3,941
32+0,00( 3,936 | 3,00 8,00 3,726 3,00 1,00 3,696 1,00 3,00 | 3,726 3,00 3,003,786 10,00 3,00 | 3,996
33+0,00( 3,991 3,00 8,00 3,781 3,00 1,00 3,751 1,00 3,00 | 3,781 3,00 3,003,841 10,00 3,00 | 4,051
34+0,00( 4,046 | 3,00 8,00 3,836 3,00 1,00 3,806 1,00 3,00 | 3,836 3,00 3,003,896 10,00 3,00 | 4,106
35+0,00( 4,101 | 3,00 8,00 3,891 3,00 1,00 3,861 1,00 3,00 | 3,891 3,00 3,003,951 10,00 3,00 | 4,161
36+0,00( 4,156 | 3,00 8,00 3,946 | 3,00 1,00 3,916 1,00 3,00 | 3,946 3,00 3,00 | 4,006 10,00 3,00 | 4,216
37+0,00( 3,730 -3,00 8,00 3,940 -3,00 1,00 3,970 1,00 -3,001 3,940 3,00 -3,00{ 3,880 10,00 |-3,00|3,670
38+0,00( 3,785 -3,00 8,00 3,995 | -3,00 1,00 4,025 1,00 -3,00| 3,995 3,00 -3,00{3,935| 10,00 [-3,00]|3,725
39+0,00( 3,840 -3,00 8,00 4,050 [ -3,00 1,00 4,080 1,00 -3,001 4,050 3,00 -3,00{3,990 10,00 |-3,00| 3,780
40+0,00] 3,895 [ -3,00 8,00 4,105 [ -3,00 1,00 4,135 1,00 -3,00| 4,105 3,00 -3,00( 4,045 10,00 |-3,00] 3,835
41+0,00] 3,945 | -3,00 8,00 4,155 [ -3,00 1,00 4,185 1,00 -3,001 4,155 3,00 -3,00{4,095| 10,00 [-3,00] 3,885
42+0,00] 3,912 [ -3,00 8,00 4,122 | -3,00 1,00 4,152 1,00 -3,001 4,122 3,00 -3,00(4,062| 10,00 |-3,00( 3,852
43+0,00] 3,790 | -3,00 8,00 4,000 | -3,00 1,00 4,030 1,00 -3,001 4,000 3,00 -3,00(3,940| 10,00 |-3,00(3,730
44+0,00] 3,657 | -3,00 8,00 3,867 -3,00 1,00 3,897 1,00 -3,001 3,867 3,00 -3,00(3,807| 10,00 |-3,00( 3,597
45+0,00] 3,524 [ -3,00 8,00 3,734 -3,00 1,00 3,764 1,00 -3,00] 3,734 3,00 -3,00(3,674| 10,00 |-3,00(3,464
46+0,00] 3,390 | -3,00 8,00 3,600 -3,00 1,00 3,630 1,00 -3,00| 3,600 3,00 -3,00( 3,540 10,00 |-3,00(3,330
47+0,00] 3,257 [ -3,00 8,00 3,467 | -3,00 1,00 3,497 1,00 -3,00| 3,467 3,00 -3,00( 3,407 10,00 |-3,00( 3,197
48+0,00] 3,124 | -3,00 8,00 3,334 -3,00 1,00 3,364 1,00 -3,00] 3,334 3,00 -3,00(3,274| 10,00 |-3,00( 3,064
49+0,00] 2,990 | -3,00 8,00 3,200 -3,00 1,00 3,230 1,00 -3,00] 3,200 3,00 -3,00( 3,140 10,00 |-3,00( 2,930
50+0,00( 2,857 -3,00 8,00 3,067 | -3,00 1,00 3,097 1,00 -3,00| 3,067 3,00 -3,00(3,007| 10,00 |-3,00(2,797
51+0,00( 2,724 -3,00 8,00 2,9341-3,00 1,00 2,964 1,00 -3,00| 2,934 3,00 -3,00(2,874| 10,00 |-3,00(2,664
52+0,00( 2,590 -3,00 8,00 2,800 -3,00 1,00 2,830 1,00 -3,001 2,800 3,00 -3,00(2,740| 10,00 |-3,00(2,530
53+0,00( 2,474 -3,00 8,00 2,684 -3,00 1,00 2,714 1,00 -3,00| 2,684 3,00 -3,00(2,624| 10,00 |-3,00(2,414
54+0,00( 2,410 -3,00 8,00 2,620 -3,00 1,00 2,650 1,00 -3,001 2,620 3,00 -3,00(2,560| 10,00 |-3,00( 2,350
55+0,00( 2,399 | -3,00 8,00 2,609 -3,00 1,00 2,639 1,00 -3,001 2,609 3,00 -3,00(2,549| 10,00 |-3,00(2,339
56+0,00( 2,440 -3,00 8,00 2,650 -3,00 1,00 2,680 1,00 -3,001 2,650 3,00 -3,00(2,590| 10,00 |-3,00(2,380
57+0,00( 2,498 -3,00 8,00 2,708 -3,00 1,00 2,738 1,00 -3,001 2,708 3,00 -3,00(2,648| 10,00 |-3,00(2,438
58+0,00( 2,556 | -3,00 8,00 2,766 -3,00 1,00 2,796 1,00 -3,001 2,766 3,00 -3,00(2,706| 10,00 |-3,00( 2,496




LADO ESQUERDO LADO DIREITO
ESTACA BORDO CANTEIRO EIXO CANTEIRO CICLOVIA BORDO

COTA| % |DISTANCIA|COTA| % |DISTANCIA DISTANCIA| % |COTA|DISTANCIA| % |COTA|DISTANCIA| % |COTA
59+0,00( 2,615 -3,00 8,00 2,825]-3,00 1,00 2,855 1,00 -3,001 2,825 3,00 -3,00{ 2,765 10,00 |-3,00| 2,555
60+0,00( 2,673 |-3,00 8,00 2,883-3,00 1,00 2,913 1,00 -3,00| 2,883 3,00 -3,00{2,823| 10,00 |-3,00|2,613
61+0,00( 2,740 -3,00 8,00 2,950 -3,00 1,00 2,980 1,00 -3,001 2,950 3,00 -3,00{ 2,890 10,00 |-3,00| 2,680
62+0,00( 2,853 |-3,00 8,00 3,063 -3,00 1,00 3,093 1,00 -3,00| 3,063 3,00 -3,00{3,003| 10,00 |-3,00| 2,793
63+0,00( 3,018 -3,00 8,00 3,228 -3,00 1,00 3,258 1,00 -3,001 3,228 3,00 -3,00(3,168| 10,00 [-3,00| 2,958
64+0,00( 3,505 | -3,00 8,00 3,715 -3,00 1,00 3,745 1,00 -3,001 3,715 3,00 -3,00(3,655| 10,00 |-3,00] 3,445
65+0,00( 3,504 | -3,00 8,00 3,714 -3,00 1,00 3,744 1,00 -3,00| 3,714 3,00 -3,00(3,654| 10,00 |-3,00| 3,444
66+0,00| 3,805 | -3,00 8,00 4,015 [ -3,00 1,00 4,045 1,00 -3,001 4,015 3,00 -3,00(3,955| 10,00 |-3,00] 3,745
67+0,00( 4,107 | -3,00 8,00 4,317 -3,00 1,00 4,347 1,00 -3,001 4,317 3,00 -3,00(4,257| 10,00 |-3,00| 4,047
68+0,00| 4,408 | -3,00 8,00 4,618 | -3,00 1,00 4,648 1,00 -3,001 4,618 3,00 -3,00( 4,558 10,00 |-3,00]| 4,348
69+0,00( 4,687 | -3,00 8,00 4,897 [ -3,00 1,00 4,927 1,00 -3,001 4,897 3,00 -3,00(4,837| 10,00 |-3,00|4,627
70+0,00( 4,899 | -3,00 8,00 5,109 | -3,00 1,00 5,139 1,00 -3,00] 5,109 3,00 -3,00( 5,049 10,00 |-3,00|4,839
71+0,00( 5,044 | -3,00 8,00 5,254 | -3,00 1,00 5,284 1,00 -3,00] 5,254 3,00 -3,00(5,194| 10,00 |-3,00| 4,984
72+0,00( 5,131 -3,00 8,00 5,341 -3,00 1,00 5,371 1,00 -3,00| 5,341 3,00 -3,00(5,281| 10,00 |-3,00(5,071
73+0,00( 5,211 -3,00 8,00 5,421 -3,00 1,00 5,451 1,00 -3,00| 5,421 3,00 -3,00(5,361| 10,00 |-3,00(5,151
74+0,00( 5,340 -3,00 8,00 5,550 -3,00 1,00 5,580 1,00 -3,001 5,550 3,00 -3,00(5,490| 10,00 |-3,00(5,280

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

—

Yy

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico

CREA/SC - 057.709-1
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CICLOVIA
PISTA
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-3,00 -> <--3,00

GEOMETRIA / PAVIMENTACAO
(ESTACA OPP A 37+0,00)

NUN
CAMADAS DO PAVIMENTO DIMENSOES ///\@
PISTA DE ROLAMENTO: | ———~~+  EEL _ AW
FlalA L ROLAMERTD: 0.05 ' A \ 01—REV. ASFALTICO C/ C.B.U.Q.
REVESTIMENTO ASFALTICO C/ C.B.U.Q. ’ 02—PINTURA DE L|GAQAO RR2C
BASE DE BRITA GRADUADA 015 03-IMPRIMAGAO CM30
04—BASE DE BRITA GRADUADA
SUB BASE DE MACADAME SECO 0,20 05-SUB BASE DE MACADAME SECO
06—MEIO—FIO
07-CALGADA
REFORCO DE SUBLEITO 0.50 08—REFORGO DE SUB—LEITO
( LEGENDA: ] (CONTRATANTE: 1 (ELABORACAO: 1 [
RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
L1/ = . (COCALIZACEO: -
Jf—— R / j AV. AMELIA RAMOS (PERIMETRAL QUATRO)
________________________________________________________ ulimo | (!

- = . /ENGENHARIA
Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt ‘

Diretor Técnico
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DOUGLAS / TALES REVISAO-AGO/2019 SEM ESCALA
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PISTA DE ROLAMENTO: 0.05 01—REV. ASFALTICO C/ C.B.U.Q.
REVESTIMENTO ASFALTICO C/ C.B.U.Q. !
/ Q 02—PINTURA DE LIGAQAO RR2C

BASE DE BRITA GRADUADA 0,15 03—-IMPRIMAGAO CM30
04—BASE DE BRITA GRADUADA

SUB BASE DE MACADAME SECO 0,20 05-SUB BASE DE MACADAME SECO
06—MEIO—FIO
07—-CALGADA
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SECAO TIPO PAVIMENTACAO

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
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CREA/SC - 057.709-1

DOUGLAS / TALES REVISAO-AGO/2019 SEM ESCALA
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PLANILHA DE QUANTIDADES

21



ORGAMENTO RUA EMILIA RAMOS - PERIMETRAL QUATRO

TRECHO: OPP a 75+12,561 EXTENSAOQ: 1492,561 m
AREA DE PROJETO: 30.979,62 m2 fev/20
~ VALORES
ITEM[ COD. REFERENCIA DESCRICAO UNID | QUANTIDADE
UNIT BDI TOTAL
1 TERRAPLENAGEM
1.1| 74209/001 SINAPI Placa da obra em chapa de ago galvanizado m?2 9,00 340,71 23,90% 3.799,25
1.2 78472 SINAPI Topografia - locagdo, marcacdo e acompanhamento das obras de pavimenta¢do m? 30.979,62 0,34 23,90% 13.050,47
1.3| 5213835 SICRO/SC |Cone reaproveitamento 5x unid 50,00 5,54 23,90% 343,20
1.4 79473 SINAPI Corte e aterro compensado m3 7.744,91 5,09 23,90% 48.843,32
15| 72961 SINAPI Regulariza¢éo do Subleito m?2 30.979,62 1,23 23,90% 47.212,01
TOTAL SERVICOS INICIAIS 113.248,25
TOTAL GLOBAL DO ORCAMENTO 113.248,25

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

f f

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA/BASE

Obra: PERIMETRAL M4
Servigo: FEVEREIRO DE 2020
Prazo Execugéo: 10 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descri¢ao dos servicos Peso % Valor Total R$
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA9 | SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1 |TERRAPLENAGEM 100,00% 113.24825
28.312,06 28.312,06 28.312,06 28.312,06
TOTALGERAL 113.248,25
©O ©O ©O ©O
o o o o
S} S} S} S}
VALOR GLOBAL SIMPLES| & & & &
© © @ @
N N N N
©O o™ (<] 0
S ! ! N
N < © oo}
o ] & J
VALOR GLOBAL ACUMULADO| & © ° S
N [Te) o —
-
X X X X
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 8 8 8 8
[Te] [Te] wn wn
N N N N
g g g 5
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 8 8 8 S
0 o 0 S
« 0 ~ 9

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

;7’/_,:_“

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico CREA/SC - 057.709-1
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