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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente volume, denominado VOLUME ÚNICO – RELATÓRIO DE 

PROJETO, tem por objetivo descrever os serviços realizados, apresentar os resultados 

obtidos e a definição técnica que resultaram na elaboração do Projeto Executivo de 

Engenharia para REGULARIZAÇÃO da Avenida Emília Ramos (Perimetral Quatro) 

localizada no Município de Tijucas, adiante devidamente apresentada, cujas 

representações em forma de desenho compõe deste VOLUME – PROJETO 

EXECUTIVO que traz todas as peças gráficas necessárias para a efetiva execução e 

implantação dos dispositivos estudados, desenvolvidos e escolhidos para o melhor 

funcionamento da via projetada em todos os aspectos conforme a boa técnica executiva 

regida pela engenharia, suas normas e práticas consolidadas. 

 

 A Avenida Emília Ramos (Perimetral Quatro) está localizada no município de 

Tijucas no estado de Santa Catarina no sul do Brasil e compõe o sistema viário do 

município ligando os bairros Joaia, Universitário, XV de Novembro e Centro, onde liga-

se com a Rua 13 de Novembro. Atualmente a avenida conta com um trecho em 

pavimentado com revestimento asfáltico, em duas pistas dividido por canteiro central, 

este trecho inicia-se na Rua 13 de Novembro, bairro centro, e segue nestas condições 

até pouco antes da rua José Lauro Krucinski na junção dos bairros Universitário e Joaia, 

neste ponto a via passa a ter revestimento de lajota com a mesma geometria, até 

encontrar-se com o trecho onde não existe revestimento nem infraestrutura para recebe-

lo. 

 

 A via, possui cerca de 2.562,56 metros de extensão, sendo que 843,00 

desenvolvessem em trecho pavimentado com revestimento asfáltico, 228,00 metros 

encontram-se pavimentado com revestimento em lajota e os 1.492,56 metros restantes, 

que não contam com revestimento nem infraestrutura para recebe-lo, foi agora objeto 

de estudo e resultou no projeto de pavimentação asfáltica, afim de permitir à 

comunidade local, transitar por toda a extensão da via sob leito pavimentado, partindo 

da região central interligando bairros importantes e chegando a Estrada Geral da Terra 

Nova onde a via atinge seu ponto final. 

 

O trecho a ser pavimentado respeitará a geometria que a Avenida Emília Ramos 

já apresenta, com duas pistas de rodagem e canteiro central. A via conta com gabarito 

com duas pistas de 7,00 metros, ciclovia de 2,00 metros, canteiro central de 0,80 metros 

e passeios nos dois sentidos com 2,00 metros de largura em cada lado. O revestimento 

será em pavimento asfáltico, e para tanto será desenvolvido todo sistema necessário à 

sua implantação, tais como sistema de drenagem e estrutura de pavimento adequada 

conforme os estudos realizados, respeitando a situação atual e observando as 

expectativas futuras para a região. 

 

A rua conta com infraestrutura de água potável e esgoto sanitário e rede de gás 

natural implantada em alguns pontos sob a pista de rodagem e/ou passeios, tais 

dispositivos, em alguns casos, deverão apenas sofrer adaptações para melhor 

funcionamento e integração a nova realidade da via. É possível também observar alguns 
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dispositivos de drenagem pluvial que sofrerão intervenções com a implantação de um 

sistema funcional e adequado à necessidade da pista. 

 

O projeto aqui apresentado, levou em consideração todas as interferências e 

apontou as intervenções necessárias para dar à via condições de receber o trânsito 

atual e futuro, conforme as estimativas e expectativas do município. Para tanto, foi 

desenvolvido uma série de estudos e levantamentos que proporcionaram além de um 

conhecimento das condições atuais, a possibilidade de desenvolver cálculos e modelos 

técnicos-funcionais definindo a melhor opção técnica-construtiva e econômica. Vale 

ressaltar que sempre foi levado em consideração as orientações do poder público cujos 

anseios estão norteados pela necessidade da população que representa. 

 

Iniciou-se os trabalhos através de um detalhado estudo topográfico, capaz de 

identificar todos os dispositivos existentes, apurar fielmente todas as dimensões da via, 

suas interferências e observar os pontos que merecem maior atenção quando da 

elaboração do projeto geométrico. Esse trabalho inicial foi materializado através da 

planta topográfica, e com base nela todos os projetos necessários foram desenvolvidos. 

 

 

O Volume ÚNICO – Relatório de Projeto e o Volume II – Projeto Executivo, 

devem ser consultados para execução e fiscalização dos serviços. Todos os dispositivos 

e técnicas construtivas aqui apresentadas foram definidas a partir de um minucioso 

estudo e com base em solicitações, necessidades e orientações fornecidas pelo 

contratante, portanto, devem ser levadas em consideração em todas as etapas 

construtivas. A execução em desconformidade com o que preconiza estes volumes, sem 

autorização previa da Prefeitura Municipal de Tijucas, através de seus técnicos e fiscais, 

legalmente destacados para esta finalidade, poderá acarretar em não aceitação dos 

serviços e até mesmo a demolição e reconstrução dos dispositivos não conformes. 

 

Todos os estudos, trabalhos e projetos apresentados, foram desenvolvidos por 

equipe multidisciplinar da Empresa Ruhmo Engenharia LTDA. 
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

 

 

 O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo a definição de volumes dos 

materiais a serem movimentados para a implantação das camadas da estrutura do 

pavimento para a Rua Emília Ramos (Perimetral Quatro) inclusive identificando pontos 

onde o solo precisará ser substituindo. 

 

 Os serviços de terraplenagem e a serem executados para implantação do 

projeto, basicamente se resumem em regularização do subleito com pequenas 

movimentações de terra para adequação do greide projetado e remoção de solos com 

reposição de material com índice de suporte adequado a receber as camadas do 

pavimento. 

 

Este volume de material será compensado e utilizado no próprio corpo estradal, 

sendo o material excedente utilizado para aterro de passeios, desta forma não haverá 

material de bota fora com distancia de transporte maior do que a própria extensão da 

via, inclusive o material de remoção deverá ser depositado nas laterais da pista a fim de 

servir de aterro de passeios. 

 

 Regularização do Subleito 

 

Conforme a ES-P 01/16 – PAVIMENTAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DO 

SUBLEITO – DEINFRA – SC, que deverá ser levada em consideração para execução 

dos serviços, a Regularização do Subleito é o conjunto de operações executadas na 

superfície do subleito de rodovias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros até 

0,20 m de espessura e a compactação da mesma, de modo a conferir condições 

adequadas em termos geométricos e tecnológicos. 

 

Os materiais empregados na regularização do subleito, deverá ser somente o 

existente na camada final de terraplenagem. Para o projeto em questão, este serviço 

deverá ser executado na sequencia da escavação para o rebaixo do subleito, antes do 

espalhamento da camada de macadame seco. 

 

O leito a ser regularizado, deverá sofrer escarificação em profundidade não 

superior a 20cm e posterior homogeneização, seguido da regularização e compactação 

a 100% do P.N. 

 

O teor de umidade dos materiais utilizados na regularização do subleito, para 

efeito de compactação, deverá estar situado no intervalo que garanta um ISC mínimo 

igual ao obtido no ensaio do CBR. Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites 

estabelecidos, proceder-se-á ao umedecimento da camada, se demasiada seca, ou a 

escarificação e aeração, se excessivamente úmida. 

 

 Um ensaio de compactação com a energia especificada, com amostras 

coletadas a cada 100 m de pista, podendo o espaçamento ser aumentado, desde que 

se verifique a homogeneidade do material. 
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 Para fins de controle geométrico, será admitida uma variação de + 0,02 m e - 

0,03 m nos valores individuais, comparados com a cota de projeto. Se ocorrer variação 

superior ao limite mínimo, a camada deverá ser escarificada e o serviço refeito com 

ônus, de execução, exclusivo da construtora. 

 

 

Compactação da Sub-base 

 

 

Após a regularização deve ser realizada a compactação da sub base para que 

os controles tecnológicos sejam devidamente atendidos e estejam dentro dos limites 

dos ensaios estabelecidos por norma. 

Solicita-se que seja executada a compactação seguindo os padrões abaixo da 

NORMA DNIT 139/2010-ES : 

“g) Compactação - Na fase inicial da obra devem ser executados 
segmentos experimentais, com formas diferentes de execução, na 
sequência operacional de utilização dos equipamentos, de modo a 
definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de 
compactação. Deve-se estabelecer o número de passadas necessárias 
dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação 
especificado. Deve ser realizada nova determinação, sempre que 
houver variação no material ou do equipamento empregado. 
 
h) A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas 
bordas. Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das 
duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o 
eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar 
entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da 
faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo 
superelevação, a compactação deve progredir da borda mais baixa para 
a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em 
tangente.  
 
i) Nas partes adjacentes ao início e ao fim da subbase em construção, a 
compactação deve ser executada transversalmente à linha base, o eixo. 
Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas 
partes em que seu uso não for recomendável, tais como cabeceiras de 
pontes e viadutos, a compactação deve ser executada com rolos 
vibratórios portáteis ou sapos mecânicos.  
 
j) Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o 
umedecimento da superfície da camada, mediante emprego de carro-
tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor 
de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade 
admitido para a compactação”. 
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Figura 1 – Rua Emilia Ramos 
 

Figura 2 – Rua Emilia Ramos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Rua Emilia Ramos 
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Figura 4 – Rua Emilia Ramos 
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NOTAS DE SERVIÇO E SEÇÕES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COTA % DISTÂNCIA COTA % DISTÂNCIA DISTÂNCIA % COTA DISTÂNCIA % COTA DISTÂNCIA % COTA

OPP 1,750 3,00 8,00 1,540 3,00 1,00 1,510 1,00 3,00 1,540 3,00 3,00 1,600 10,00 3,00 1,810

1+0,00 1,715 3,00 8,00 1,505 3,00 1,00 1,475 1,00 3,00 1,505 3,00 3,00 1,565 10,00 3,00 1,775

2+0,00 1,679 3,00 8,00 1,469 3,00 1,00 1,439 1,00 3,00 1,469 3,00 3,00 1,529 10,00 3,00 1,739

3+0,00 1,650 3,00 8,00 1,440 3,00 1,00 1,410 1,00 3,00 1,440 3,00 3,00 1,500 10,00 3,00 1,710

4+0,00 1,717 3,00 8,00 1,507 3,00 1,00 1,477 1,00 3,00 1,507 3,00 3,00 1,567 10,00 3,00 1,777

5+0,00 1,764 3,00 8,00 1,554 3,00 1,00 1,524 1,00 3,00 1,554 3,00 3,00 1,614 10,00 3,00 1,824

6+0,00 1,841 3,00 8,00 1,631 3,00 1,00 1,601 1,00 3,00 1,631 3,00 3,00 1,691 10,00 3,00 1,901

7+0,00 1,916 3,00 8,00 1,706 3,00 1,00 1,676 1,00 3,00 1,706 3,00 3,00 1,766 10,00 3,00 1,976

8+0,00 1,915 3,00 8,00 1,705 3,00 1,00 1,675 1,00 3,00 1,705 3,00 3,00 1,765 10,00 3,00 1,975

9+0,00 1,875 3,00 8,00 1,665 3,00 1,00 1,635 1,00 3,00 1,665 3,00 3,00 1,725 10,00 3,00 1,935

10+0,00 1,835 3,00 8,00 1,625 3,00 1,00 1,595 1,00 3,00 1,625 3,00 3,00 1,685 10,00 3,00 1,895

11+0,00 1,795 3,00 8,00 1,585 3,00 1,00 1,555 1,00 3,00 1,585 3,00 3,00 1,645 10,00 3,00 1,855

12+0,00 1,764 3,00 8,00 1,554 3,00 1,00 1,524 1,00 3,00 1,554 3,00 3,00 1,614 10,00 3,00 1,824

13+0,00 1,851 3,00 8,00 1,641 3,00 1,00 1,611 1,00 3,00 1,641 3,00 3,00 1,701 10,00 3,00 1,911

14+0,00 1,957 3,00 8,00 1,747 3,00 1,00 1,717 1,00 3,00 1,747 3,00 3,00 1,807 10,00 3,00 2,017

15+0,00 2,076 3,00 8,00 1,866 3,00 1,00 1,836 1,00 3,00 1,866 3,00 3,00 1,926 10,00 3,00 2,136

16+0,00 2,314 3,00 8,00 2,104 3,00 1,00 2,074 1,00 3,00 2,104 3,00 3,00 2,164 10,00 3,00 2,374

17+0,00 2,564 3,00 8,00 2,354 3,00 1,00 2,324 1,00 3,00 2,354 3,00 3,00 2,414 10,00 3,00 2,624

18+0,00 2,813 3,00 8,00 2,603 3,00 1,00 2,573 1,00 3,00 2,603 3,00 3,00 2,663 10,00 3,00 2,873

19+0,00 3,063 3,00 8,00 2,853 3,00 1,00 2,823 1,00 3,00 2,853 3,00 3,00 2,913 10,00 3,00 3,123

20+0,00 3,292 3,00 8,00 3,082 3,00 1,00 3,052 1,00 3,00 3,082 3,00 3,00 3,142 10,00 3,00 3,352

21+0,00 3,456 3,00 8,00 3,246 3,00 1,00 3,216 1,00 3,00 3,246 3,00 3,00 3,306 10,00 3,00 3,516

22+0,00 3,553 3,00 8,00 3,343 3,00 1,00 3,313 1,00 3,00 3,343 3,00 3,00 3,403 10,00 3,00 3,613

23+0,00 3,592 3,00 8,00 3,382 3,00 1,00 3,352 1,00 3,00 3,382 3,00 3,00 3,442 10,00 3,00 3,652

24+0,00 3,623 3,00 8,00 3,413 3,00 1,00 3,383 1,00 3,00 3,413 3,00 3,00 3,473 10,00 3,00 3,683

25+0,00 3,654 3,00 8,00 3,444 3,00 1,00 3,414 1,00 3,00 3,444 3,00 3,00 3,504 10,00 3,00 3,714

26+0,00 3,685 3,00 8,00 3,475 3,00 1,00 3,445 1,00 3,00 3,475 3,00 3,00 3,535 10,00 3,00 3,745

27+0,00 3,716 3,00 8,00 3,506 3,00 1,00 3,476 1,00 3,00 3,506 3,00 3,00 3,566 10,00 3,00 3,776

28+0,00 3,747 3,00 8,00 3,537 3,00 1,00 3,507 1,00 3,00 3,537 3,00 3,00 3,597 10,00 3,00 3,807

NOTA DE SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - P4

EIXO CICLOVIA BORDO

LADO DIREITOLADO ESQUERDO

ESTACA BORDO CANTEIRO CANTEIRO



COTA % DISTÂNCIA COTA % DISTÂNCIA DISTÂNCIA % COTA DISTÂNCIA % COTA DISTÂNCIA % COTA

EIXO CICLOVIA BORDO

LADO DIREITOLADO ESQUERDO

ESTACA BORDO CANTEIRO CANTEIRO

29+0,00 3,778 3,00 8,00 3,568 3,00 1,00 3,538 1,00 3,00 3,568 3,00 3,00 3,628 10,00 3,00 3,838

30+0,00 3,826 3,00 8,00 3,616 3,00 1,00 3,586 1,00 3,00 3,616 3,00 3,00 3,676 10,00 3,00 3,886

31+0,00 3,881 3,00 8,00 3,671 3,00 1,00 3,641 1,00 3,00 3,671 3,00 3,00 3,731 10,00 3,00 3,941

32+0,00 3,936 3,00 8,00 3,726 3,00 1,00 3,696 1,00 3,00 3,726 3,00 3,00 3,786 10,00 3,00 3,996

33+0,00 3,991 3,00 8,00 3,781 3,00 1,00 3,751 1,00 3,00 3,781 3,00 3,00 3,841 10,00 3,00 4,051

34+0,00 4,046 3,00 8,00 3,836 3,00 1,00 3,806 1,00 3,00 3,836 3,00 3,00 3,896 10,00 3,00 4,106

35+0,00 4,101 3,00 8,00 3,891 3,00 1,00 3,861 1,00 3,00 3,891 3,00 3,00 3,951 10,00 3,00 4,161

36+0,00 4,156 3,00 8,00 3,946 3,00 1,00 3,916 1,00 3,00 3,946 3,00 3,00 4,006 10,00 3,00 4,216

37+0,00 3,730 -3,00 8,00 3,940 -3,00 1,00 3,970 1,00 -3,00 3,940 3,00 -3,00 3,880 10,00 -3,00 3,670

38+0,00 3,785 -3,00 8,00 3,995 -3,00 1,00 4,025 1,00 -3,00 3,995 3,00 -3,00 3,935 10,00 -3,00 3,725

39+0,00 3,840 -3,00 8,00 4,050 -3,00 1,00 4,080 1,00 -3,00 4,050 3,00 -3,00 3,990 10,00 -3,00 3,780

40+0,00 3,895 -3,00 8,00 4,105 -3,00 1,00 4,135 1,00 -3,00 4,105 3,00 -3,00 4,045 10,00 -3,00 3,835

41+0,00 3,945 -3,00 8,00 4,155 -3,00 1,00 4,185 1,00 -3,00 4,155 3,00 -3,00 4,095 10,00 -3,00 3,885

42+0,00 3,912 -3,00 8,00 4,122 -3,00 1,00 4,152 1,00 -3,00 4,122 3,00 -3,00 4,062 10,00 -3,00 3,852

43+0,00 3,790 -3,00 8,00 4,000 -3,00 1,00 4,030 1,00 -3,00 4,000 3,00 -3,00 3,940 10,00 -3,00 3,730

44+0,00 3,657 -3,00 8,00 3,867 -3,00 1,00 3,897 1,00 -3,00 3,867 3,00 -3,00 3,807 10,00 -3,00 3,597

45+0,00 3,524 -3,00 8,00 3,734 -3,00 1,00 3,764 1,00 -3,00 3,734 3,00 -3,00 3,674 10,00 -3,00 3,464

46+0,00 3,390 -3,00 8,00 3,600 -3,00 1,00 3,630 1,00 -3,00 3,600 3,00 -3,00 3,540 10,00 -3,00 3,330

47+0,00 3,257 -3,00 8,00 3,467 -3,00 1,00 3,497 1,00 -3,00 3,467 3,00 -3,00 3,407 10,00 -3,00 3,197

48+0,00 3,124 -3,00 8,00 3,334 -3,00 1,00 3,364 1,00 -3,00 3,334 3,00 -3,00 3,274 10,00 -3,00 3,064

49+0,00 2,990 -3,00 8,00 3,200 -3,00 1,00 3,230 1,00 -3,00 3,200 3,00 -3,00 3,140 10,00 -3,00 2,930

50+0,00 2,857 -3,00 8,00 3,067 -3,00 1,00 3,097 1,00 -3,00 3,067 3,00 -3,00 3,007 10,00 -3,00 2,797

51+0,00 2,724 -3,00 8,00 2,934 -3,00 1,00 2,964 1,00 -3,00 2,934 3,00 -3,00 2,874 10,00 -3,00 2,664

52+0,00 2,590 -3,00 8,00 2,800 -3,00 1,00 2,830 1,00 -3,00 2,800 3,00 -3,00 2,740 10,00 -3,00 2,530

53+0,00 2,474 -3,00 8,00 2,684 -3,00 1,00 2,714 1,00 -3,00 2,684 3,00 -3,00 2,624 10,00 -3,00 2,414

54+0,00 2,410 -3,00 8,00 2,620 -3,00 1,00 2,650 1,00 -3,00 2,620 3,00 -3,00 2,560 10,00 -3,00 2,350

55+0,00 2,399 -3,00 8,00 2,609 -3,00 1,00 2,639 1,00 -3,00 2,609 3,00 -3,00 2,549 10,00 -3,00 2,339

56+0,00 2,440 -3,00 8,00 2,650 -3,00 1,00 2,680 1,00 -3,00 2,650 3,00 -3,00 2,590 10,00 -3,00 2,380

57+0,00 2,498 -3,00 8,00 2,708 -3,00 1,00 2,738 1,00 -3,00 2,708 3,00 -3,00 2,648 10,00 -3,00 2,438

58+0,00 2,556 -3,00 8,00 2,766 -3,00 1,00 2,796 1,00 -3,00 2,766 3,00 -3,00 2,706 10,00 -3,00 2,496



COTA % DISTÂNCIA COTA % DISTÂNCIA DISTÂNCIA % COTA DISTÂNCIA % COTA DISTÂNCIA % COTA

EIXO CICLOVIA BORDO

LADO DIREITOLADO ESQUERDO

ESTACA BORDO CANTEIRO CANTEIRO

59+0,00 2,615 -3,00 8,00 2,825 -3,00 1,00 2,855 1,00 -3,00 2,825 3,00 -3,00 2,765 10,00 -3,00 2,555

60+0,00 2,673 -3,00 8,00 2,883 -3,00 1,00 2,913 1,00 -3,00 2,883 3,00 -3,00 2,823 10,00 -3,00 2,613

61+0,00 2,740 -3,00 8,00 2,950 -3,00 1,00 2,980 1,00 -3,00 2,950 3,00 -3,00 2,890 10,00 -3,00 2,680

62+0,00 2,853 -3,00 8,00 3,063 -3,00 1,00 3,093 1,00 -3,00 3,063 3,00 -3,00 3,003 10,00 -3,00 2,793

63+0,00 3,018 -3,00 8,00 3,228 -3,00 1,00 3,258 1,00 -3,00 3,228 3,00 -3,00 3,168 10,00 -3,00 2,958

64+0,00 3,505 -3,00 8,00 3,715 -3,00 1,00 3,745 1,00 -3,00 3,715 3,00 -3,00 3,655 10,00 -3,00 3,445

65+0,00 3,504 -3,00 8,00 3,714 -3,00 1,00 3,744 1,00 -3,00 3,714 3,00 -3,00 3,654 10,00 -3,00 3,444

66+0,00 3,805 -3,00 8,00 4,015 -3,00 1,00 4,045 1,00 -3,00 4,015 3,00 -3,00 3,955 10,00 -3,00 3,745

67+0,00 4,107 -3,00 8,00 4,317 -3,00 1,00 4,347 1,00 -3,00 4,317 3,00 -3,00 4,257 10,00 -3,00 4,047

68+0,00 4,408 -3,00 8,00 4,618 -3,00 1,00 4,648 1,00 -3,00 4,618 3,00 -3,00 4,558 10,00 -3,00 4,348

69+0,00 4,687 -3,00 8,00 4,897 -3,00 1,00 4,927 1,00 -3,00 4,897 3,00 -3,00 4,837 10,00 -3,00 4,627

70+0,00 4,899 -3,00 8,00 5,109 -3,00 1,00 5,139 1,00 -3,00 5,109 3,00 -3,00 5,049 10,00 -3,00 4,839

71+0,00 5,044 -3,00 8,00 5,254 -3,00 1,00 5,284 1,00 -3,00 5,254 3,00 -3,00 5,194 10,00 -3,00 4,984

72+0,00 5,131 -3,00 8,00 5,341 -3,00 1,00 5,371 1,00 -3,00 5,341 3,00 -3,00 5,281 10,00 -3,00 5,071

73+0,00 5,211 -3,00 8,00 5,421 -3,00 1,00 5,451 1,00 -3,00 5,421 3,00 -3,00 5,361 10,00 -3,00 5,151

74+0,00 5,340 -3,00 8,00 5,550 -3,00 1,00 5,580 1,00 -3,00 5,550 3,00 -3,00 5,490 10,00 -3,00 5,280

user
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TRECHO: 0PP a 75+12,561 EXTENSÃO: 1492,561 m

ÁREA DE PROJETO: 30.979,62 m² fev/20

UNIT BDI TOTAL

1 TERRAPLENAGEM

1.1 74209/001 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 9,00               340,71            23,90% 3.799,25                

1.2 78472 SINAPI Topografia - locação, marcação e acompanhamento das obras de pavimentação m² 30.979,62       0,34                23,90% 13.050,47              

1.3 5213835 SICRO/SC Cone reaproveitamento 5x unid 50,00             5,54                23,90% 343,20                   

1.4 79473 SINAPI Corte e aterro compensado m³ 7.744,91         5,09                23,90% 48.843,32              

1.5 72961 SINAPI Regularização do Subleito m² 30.979,62       1,23                23,90% 47.212,01              

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 113.248,25            

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 113.248,25            

ORÇAMENTO RUA EMÍLIA RAMOS - PERIMETRAL QUATRO

ITEM COD. REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
VALORES

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 



Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: PERIMETRAL M4

Serviço: 

Prazo Execução: 10 DIAS

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

28.312,06            28.312,06            28.312,06            28.312,06            -                      -                      -                      -                      -                             -                      

-                      -                      -                      -                      -                      

113.248,25          
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113.248,25                     

-                                  

-                                  

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

1 TERRAPLENAGEM 100,00% 113.248,25                     

DATA/BASE

FEVEREIRO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico  CREA/SC - 057.709-1 
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