
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  387.058,58 

1.1 P9812 SICRO ENGENHEIRO mês                     6,00   23.430,04 23,9%                  174.178,92 

1.2 P9840 SICRO ENCARREGADO GERAL mês                     6,00   11.839,60 23,9%                    88.015,59 

1.3 P9949 SICRO TOPÓGRAFO mês                     6,00     5.469,28 23,9%                    40.658,63 

1.4 P9876 SICRO TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO mês                     6,00     5.662,63 23,9%                    42.095,99 

1.5 P9858 SICRO LABORATORISTA mês                     6,00     5.664,44 23,9%                    42.109,45 

2 TERRAPLENAGEM (REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SOLOS)                  230.349,83 

2.1 1600441 SICRO REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS M2              2.858,40          13,63 23,9%                    48.271,40 

2.2 5502836 SICRO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - 

CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ 

(PARA REMOÇÕES DE SOLOS E REBAIXO DA EST. 0PP A 42+0,00)

M3              1.429,20            4,75 23,9%                      8.411,19 

2.3 4011279 SICRO BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO  E=20CM M3                 857,52          80,81 23,9%                    85.857,92 

2.4 4011276 SICRO BASE E OU SUB BASE BRITA GRADUADA M3                 571,68        100,66 23,9%                    71.298,59 

2.5 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM            31.728,22            0,42 23,9%                    16.510,73 

3 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE               1.845.671,23 

3.1 1600441 SICRO REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS M2              9.453,40            8,63 23,9%                  101.081,14 

3.2 5502836 SICRO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - 

CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³
M3              8.797,12            4,75 23,9%                    51.773,25 

3.3 060201 CASAN
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA 

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
unid                  1,00   2.190,00 23,9%                      2.713,41 

3.4 060202 CASAN OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia 5,00                212,00     23,9%                      1.313,34 

3.5 060203 CASAN PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid 5,00                44,00       23,9%                         272,58 

3.6 73891/001 CASAN ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h 10,00              4,96         23,9%                           61,45 

3.7 2108166 SICRO
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO E 

RETIRADA
m³ 160,00            22,20       23,9%                      4.400,93 

3.8 94098 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA.
M2              4.847,60            5,89 23,9%                    35.376,38 

3.9 25.218
COMP. 

PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC ESTRUTURADO 30MM PARA DRENAGEM M                 789,00          73,99 23,9%                    72.330,48 

3.10 25.219
COMP. 

PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC ESTRUTURADO 40MM PARA DRENAGEM M              3.093,00          94,75 23,9%                  363.103,51 
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3.11 25.212
COMP. 

PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC ESTRUTURADO 50MM PARA DRENAGEM M                 391,00        135,47 23,9%                    65.628,31 

3.12 25.220
COMP. 

PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC ESTRUTURADO 60MM PARA DRENAGEM M                 380,00        155,99 23,9%                    73.443,21 

3.13 25.221
COMP. 

PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC ESTRUTURADO 80MM PARA DRENAGEM M                 171,00        254,66 23,9%                    53.954,56 

3.14 006
COMP. 

PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC ESTRUTURADO 90MM PARA DRENAGEM M                 132,00        332,78 23,9%                    54.425,50 

3.15 0804031 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,80 m CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN                   80,00        386,06 23,9%                    38.266,27 

3.16 0804039 SICRO CORPO DE BSTC D = 1,00 m CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M                   30,00        565,57 23,9%                    21.022,24 

3.17 0705345 SICRO CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50M,  ALTURA DO ATERRO DE 0,00 A 1,00 M M                   20,00     3.770,94 23,9%                    93.443,89 

3.18 0804385 SICRO BOCA BSTC D = 0,80 m ESC.0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                     1,00     1.396,89 23,9%                      1.730,75 

3.19 0804393 SICRO BOCA BSTC D = 1,00 m ESC.0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                     1,00     2.136,06 23,9%                      2.646,58 

3.20 0705314 SICRO BOCA BTCC ESC.0° - 1,50 X 1,50M,  ALTURA DO ATERRO DE 0,00 A 1,00 M UM                     2,00     9.982,89 23,9%                    24.737,60 

3.21 2003628 SICRO BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA - BLSG02 UNID.                 245,00        870,99 23,9%                  264.393,37 

3.22 2003642 SICRO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 UNID.                   20,00     1.257,93 23,9%                    31.171,51 

3.23 99252 SINAPI
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M XCLUINDO TAMPÃO
UNID.                     5,00     2.103,78 23,9%                    13.032,92 

3.24 99254 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M
UNID.                     2,50     1.098,13 23,9%                      3.401,46 

3.25 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3              7.288,78          15,12 23,9%                  136.545,67 

3.26 M0028 SICRO AREIA GROSSA LAVADA M3              1.457,76          45,25 15,0%                    75.858,19 

3.27 25.225
COMP. 

PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE SARJETA (PÉ DO MEIO FIO) L=20CM M              8.355,16            8,35 23,9%                    86.439,56 

3.28 4011276 SICRO BASE E OU SUB BASE BRITA GRADUADA M3              1.111,72        100,66 23,9%                  138.651,21 

3.29 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM            36.686,76            0,42 23,9%                    19.091,06 

3.30 1107892 SICRO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L (envelopamento de tubulações)
M3                   38,40        322,86 23,9%                    15.360,90 

4 PAVIMENTAÇÃO               1.984.980,13 

4.1 SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

4.1.1 1600441 SICRO REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS M2              8.801,28          13,40 23,9%                  146.124,13 

4.1.2 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA (ATÉ ESTACA 42) M2              8.801,28            0,78 23,9%                      8.505,73 

4.1.3 4011279 SICRO BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO  E=20CM M3              1.760,26          80,81 23,9%                  176.243,15 

4.1.4 4011276 SICRO BASE E OU SUB BASE BRITA GRADUADA M3              1.320,19        100,66 23,9%                  164.651,36 
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4.1.5 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM            99.014,40            0,42 23,9%                    51.525,11 

4.1.6 6416246 SICRO USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO FAIXA IX DEINFRA SC (MASSA FINA) T              1.400,62          92,94 23,9%                  161.284,55 

4.1.7 6416248 SICRO USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO FAIXA VI DEINFRA SC T              7.327,51          98,02 23,9%                  889.902,61 

4.1.8 5914649 SICRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³ - CARGA DE USINA DE ASFALTO 90/120 T/H E DESCARGA EM VIBRO EM VIBRO-ACABODORA
T              8.728,13            6,71 23,9%                    72.562,93 

4.1.9 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM - MASSA 

ASFALTICA
TXKM          130.921,89            0,42 23,9%                    68.129,13 

4.1.10 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (ATÉ ESTACA 42) M2              8.801,28            0,25 23,9%                      2.726,20 

4.1.11 4011354 SICRO PINTURA DE LIGACAO COM POLÍMERO M2          103.354,50            0,20 23,9%                    25.611,25 

4.1.12 4011562 SICRO
GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 30 KN/M  - DEFORMAÇÃO <5%  MALHA 36 

X 34 MM PARA REFORÇO DE BASE GRANULAR
M²              4.140,02          27,02 23,9%                  138.598,68 

4.1.13 2004514 SICRO CORTE PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO M              8.355,16            4,91 23,9%                    50.828,53 

4.2 IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS E LOMBADAS EM CBUQ

4.2.1 6416248 SICRO USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO ERO FAIXA VI DEINFRA SC T                 204,62          98,02 23,9%                    24.850,44 

4.2.2 5914649 SICRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³ - CARGA DE USINA DE ASFALTO 90/120 T/H E DESCARGA EM VIBRO EM VIBRO-ACABODORA
T                 204,62            6,71 23,9%                      1.701,15 

4.2.3 5914389 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 15KM TXKM              3.069,30            0,42 23,9%                      1.597,20 

4.2.4 4011354 SICRO PINTURA DE LIGACAO M2                 556,80            0,20 23,9%                         137,98 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    22.706,98 

5.1 81708 CASAN ACRÉSCIMO DE CAMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1.000 MM UNID                   46,00        398,41 23,9%                    22.706,98 

6 REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO 418.511,58                 

6.1 20302 CASAN LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/ EMISSÁRIO/DRENAGEM m 1.162,00            1,11           23,90%                      1.598,09 

6.2 30207 CASAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS m² 11,52                 6,84           23,90%                           97,63 

6.3 30209 CASAN CERCA COM TELA TAPUME m 200,00               0,47           23,90%                         116,47 

6.4 40301 CASAN
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO,

COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M
m³ 452,50               4,65           23,90%                      2.607,01 

6.5 40302 CASAN
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO,

COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M
m³ 475,00               5,68           23,90%                      3.342,82 

6.6 40303 CASAN
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO,

COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M
m³ 1.540,00            7,48           23,90%                    14.272,29 
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6.7 40201 CASAN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO,

COM PROFUND. ATÉ 1,25 M
m³ 308,00               34,50         23,90%                    13.165,61 

6.8 40801 CASAN CARGA E DESCARGA - SOLO m³ 2.775,50            1,12           23,90%                      3.851,51 

6.9 40804 CASAN TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xkm 11.102,00           0,73           23,90%                    10.041,43 

6.10 50202 CASAN ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m² 4.800,00            29,66         23,90%                  176.393,95 

6.11 60201 CASAN
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE 

LENÇOL FREATICO
unid 1,00                   2.200,00    23,90%                      2.725,80 

6.12 60202 CASAN OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia 30,00                 276,97       23,90%                    10.294,97 

6.13 60203 CASAN PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid 80,00                 57,48         23,90%                      5.697,42 

6.14 60102 CASAN ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h 150,00               4,92           23,90%                         914,38 

6.15 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 241,92               15,12         23,90%                      4.532,05 

6.16 M0028 SICRO AREIA GROSSA LAVADA M3 314,50               45,25         15,00%                    16.365,59 

6.17 110205 CASAN RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM m 350,00               7,42           23,90%                      3.217,68 

6.18 110201 CASAN CONEXÃO DO RAMAL A REDE DE ESGOTO, EM PVC, DIAM. 100 MM unid 70,00                 5,02           23,90%                         435,38 

6.19 90504 CASAN
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E.,

DN 150 MM
m 279,00               1,34           23,90%                         463,21 

6.20 90505 CASAN
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E.,

DN 200 MM
m 581,00               1,44           23,90%                      1.036,60 

6.21 91404 CASAN
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC,

RPVC, PVC DEFºFº, PRFV DN 100 MM
m 350,00               0,33           23,90%                         143,10 

6.22 91405 CASAN
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC,

RPVC, PVC DEFºFº, PRFV DN 150 MM
m 279,00               0,51           23,90%                         176,30 

6.23 91406 CASAN
CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC,

RPVC, PVC DEFºFº, PRFV DN 200 MM
m 581,00               0,67           23,90%                         482,31 

6.24 81712 CASAN POÇO DE VISITA (BASE E LAJE SUPERIOR) EM ANEIS, DIÂMETRO 600 MM unid 4,00                   724,34       23,90%                      3.589,83 

6.25 81713 CASAN POÇO DE VISITA (BASE E LAJE SUPERIOR) EM ANEIS, DIÂMETRO 800 MM unid 10,00                 803,89       23,90%                      9.960,20 

6.26 81718 CASAN
ACRÉSCIMO DE CAMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO,

DIÂMETRO 800 MM
m 12,00                 419,50       23,90%                      6.237,13 

6.27 81719 CASAN
ACRÉSCIMO DE CHAMINÉ EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM (ALTURA

MÁXIMA DE 1.00 M)
m 4,00                   285,39       23,90%                      1.414,39 

6.28 110209 CASAN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 400 MM,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M
unid 70,00                 119,79       23,90%                    10.389,39 

6.29 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 2.775,50            15,12         23,90%                    51.995,33 

6.30 M0028 SICRO AREIA GROSSA LAVADA M3 832,65               45,25         15,00%                    43.329,02 
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6.31 MATERIAIS

6.32 cotação TAMPÃO EM FOFO 600MM CL400KN pç 4,00                457,61     15,00%                      2.105,01 

6.33 cotação TAMPÃO EM FOFO 800MM CL400KN pç 10,00              1.523,45  15,00%                    17.519,68 

7 ELEVATÓRIA E RECALQUE - ESGOTO SANITÁRIO 76.188,13                   

7.1 cotação CJ MOTO BOMBA SUBMERSIVEL: P=1,5 cv; 60Hz; Q=22,67 l/s x HM= 3,2 mca cj 3,00                   2.733,94    15,00%                      9.432,09 

7.2 cotação PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM pç 112,00               8,44           15,00%                      1.087,07 

7.3 cotação PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM pç 128,00               13,12         15,00%                      1.931,26 

7.4 cotação CARRETEL FOFO COMPLETO ESG PN-10 DN 150 pç 1,00                   961,69       15,00%                      1.105,94 

7.5 cotação CURVA 90º COM FLANGES - C90FF - DN 100MM pç 6,00                   219,24       15,00%                      1.512,76 

7.6 cotação CURVA 90º COM FLANGES - C90FF - DN 150MM pç 3,00                   355,32       15,00%                      1.225,85 

7.7 cotação EXTREMIDADE FLANGE BOLSA EFB10 DN 150MM pç 1,00                   217,73       15,00%                         250,39 

7.8 cotação EXTREMIDADE FLANGE PONTA EFP10 DN 100MM pç 1,00                   196,61       15,00%                         226,10 

7.9 cotação TÊ COM FLANGES - TFF10 - DN 150x100MM pç 1,00                   604,80       15,00%                         695,52 

7.10 cotação TÊ COM FLANGES - TFF10 - DN 150MM pç 1,00                   467,04       15,00%                         537,10 

7.11 cotação REGISTRO TIPO EURO 23 C/ FLANGES - REUROCV16 DN 100MM pç 1,00                   582,12       15,00%                         669,44 

7.12 cotação REGISTRO TIPO EURO 23 C/ FLANGES - REUROCV16 DN 150MM pç 2,00                   1.071,00    15,00%                      2.463,30 

7.13 cotação TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 150 X 2,40M pç 2,00                   1.570,00    15,00%                      3.611,00 

7.14 cotação TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 150 X 1,0M pç 2,00                   989,17       15,00%                      2.275,09 

7.15 cotação TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 1,20M pç 1,00                   410,92       15,00%                         472,56 

7.16 cotação TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 0,50M pç 1,00                   171,22       15,00%                         196,90 

7.17 cotação TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 0,25M pç 1,00                   85,61         15,00%                           98,45 

7.18 cotação TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 1,50M pç 1,00                   513,66       15,00%                         590,71 

7.19 cotação TUBO FOFO ESG PP PN-10 DN 100 X 3,0M pç 1,00                   1.027,32    15,00%                      1.181,42 

7.20 cotação VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO - DN 150MM pç 2,00                   1.693,51    15,00%                      3.895,07 

7.21 cotação FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD - DE150 pç 1,00                   187,49       15,00%                         215,61 

7.22 cotação COLARINHO P/ FLANGE PEAD - DE160 pç 1,00                   120,36       15,00%                         138,41 

7.23 Cotação TAMPÃO EM FOFO 600MM CL400KN pç 3,00                   457,61       15,00%                      1.578,75 

7.24 Cotação TAMPÃO EM FOFO 800MM CL400KN pç 1,00                   1.523,45    15,00%                      1.751,97 

7.25 cotação CESTO DE GRADEAMENTO COM CHAPA MOEDA E GUIAS CFME PROJETO pç 1,00                   2.150,00    15,00%                      2.472,50 

7.26
CASAN

LINHA DE RECALQUE - TUBO PE 80 ISO PN 8 12M 200X11,9MM - SOMEMNTE EXECUÇÃO - MATERIAL 

SERÁ FORNECIDO PELO SAMAE
m

302,00               
1,14           23,90%                         426,56 

7.27 81714 CASAN POÇO DE VISITA DN 1000mm PV DE CHEGADA m                     4,00     1.581,51 23,9%                      7.837,96 

7.28 81717 CASAN POÇO DE VISITA PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DN 1500MM0 m                     4,00     3.693,16 23,9%                    18.303,30 



 PREÇO DO 

SERVIÇO 

LOCALIZAÇÃO: Da Ponte (ligação com SC 411) até a Rua Gregório Vanuci - EST.OPP A 192 - 3.840,00 m

DATA REFERENCIA: Outubro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
BDI (%)

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: Tijucas-SC

PROJETO: Projeto de Pavimentação Asfáltica, drenagem e sinalização da Avenida Beira Rio

7.29

COMP 

PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE EEE CONFORME PROJETO INCLUINDO ADUELAS DE CONCRETO E MONTAGEM 

MECÂNICA
unid                     1,00     8.075,10 23,9%                    10.005,05 

8 SINALIZAÇÃO                  308.937,82 

8.1 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4MM M2              7.840,80          17,56 23,9%                  170.591,03 

8.2 5214003 SICRO
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 1,5 mm 

(FAIXAS DE PEDESTRE)
M2              1.300,00          48,57 23,9%                    78.231,70 

8.3 5213440 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19)
UNID                   22,00 155,28     23,9%                      4.232,62 

8.4
5213464

SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-32B E A-18 

L=60cm
UNID                   72,00        187,40 23,9%                    16.717,58 

8.5 5213572 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE CICLOVIA RC-1 E RC2 (9 

UNIDADES DE 0,40 X 0,80)
M²                     2,88        354,01 23,9%                      1.263,22 

8.6 5213855 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - R1 - lado de 0,248 m
UNID                   22,00 264,91     23,9%                      7.220,92 

8.7 5213863 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA - L=0,60m
UNID                   72,00 310,81     23,9%                    27.726,74 

8.8 5213855 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 

INDICATIVA DE CICLOVIA
UNID                     9,00        264,91 23,9%                      2.954,01 

9 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (REPERFILAGEM E CAPA)               2.361.589,17 

9.1 M1955 SICRO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP 60/85 E - COM POLÍMERO) T                 481,00     3.467,47 15,0%               1.918.030,96 

9.2 5914622 SICRO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA 

395 KM (ESTEIO RS) - CAP
T                 481,00        233,31 15,0%                  129.055,43 

9.3 M0104 SICRO ASFALTO DILUIDO  CM 30 T                     8,80     4.926,92 15,0%                    49.860,43 

9.4 5914622 SICRO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA 

395 KM (ESTEIO RS) - CM 30
T                     8,80        233,31 15,0%                      2.361,10 

9.5 M1946 SICRO EMULSÃO ASFALTICA RR-2C -  (COM POLÍMERO) T                   41,34     4.338,55 15,0%                  206.259,21 

9.6 5914622 SICRO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA 

300KM (ARAUCÁRIA/PR) - EMULSÃO
T                   41,34        147,05 15,0%                      6.990,90 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (FAIXAS ELEVADAS E LOMBADAS)

9.7 M1955 SICRO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP 60/85 E - COM POLÍMERO) T                   11,25     3.467,47 15,0%                    44.876,74 

9.8 5914622 SICRO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA 

395 KM (ESTEIO RS) - CAP
T                   11,25        233,31 15,0%                      3.019,55 



 PREÇO DO 

SERVIÇO 

LOCALIZAÇÃO: Da Ponte (ligação com SC 411) até a Rua Gregório Vanuci - EST.OPP A 192 - 3.840,00 m

DATA REFERENCIA: Outubro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: Tijucas-SC

PROJETO: Projeto de Pavimentação Asfáltica, drenagem e sinalização da Avenida Beira Rio

9.9 M1946 SICRO EMULSÃO ASFALTICA RR-2C -  (COM POLÍMERO) T                     0,22     4.338,55 15,0%                      1.097,65 

9.10 5914622 SICRO
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA 

300KM (ARAUCÁRIA/PR) - EMULSÃO
T                     0,22        147,05 15,0%                           37,20 

              7.635.993,45 

DATA:       NOME:      

Nº CREA / CAU:      

VALOR TOTAL R$

ASSINATURA:      19/03/2019

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 


