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APRESENTACAO

O presente volume, denominado VOLUME UNICO, tem por objetivo descrever
0s servicos realizados, apresentar os resultados obtidos e a definicdo técnica que
resultaram na elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Recuperacao e
Revitalizacdo da Pavimentac@o asfaltica da Avenida Bayer Filho com extenséo de
2.110,00 metros.

A via atualmente conta com revestimento asfaltico e no trecho estudado
apresenta diversos pontos em processo de desagregacdo da camada asfaltica,
necessitando de intervencao para recuperacado daquelas areas.

O estudo apresentado, visa interferir nos pontos apontados como defeituosos e
ja com manifestacdo de desagregacdo do pavimento, e recuperar com intervencao
através de remendo profundo, repavimentacdo sobre capa na faixa de rolamento
microrevestimento em areas especificas.

Todos os dispositivos e técnicas construtivas aqui apresentadas foram definidas
a partir de um minucioso estudo e com base em solicitagbes, necessidades e
orientacdes fornecidas pelo contratante, portanto, devem ser levadas em consideragéo
em todas as etapas construtivas. A execug¢do em desconformidade com o que preconiza
estes volumes, sem autorizagdo previa da Prefeitura Municipal de Tijucas, através de
seus técnicos e fiscais, legalmente destacados para esta finalidade, podera acarretar
em ndo aceitacdo dos servicos e até mesmo a demolicdo e reconstrucdo dos
dispositivos ndo conformes.

Todos os estudos, trabalhos e projetos apresentados, foram desenvolvidos por
equipe multidisciplinar da Empresa Ruhmo Engenharia LTDA.
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ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topogréficos realizados para elaboracéo do Projeto de Recuperacéo
e Revitalizacdo da Pavimentacao Asfaltica da Avenida Bayer Filho, foram desenvolvidos
com base na NBR 13133 — “Execuc¢ao de Levantamento Topografico” e na instrugcao de
Servico 1S-205 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT),
constantes no manual de “Diretrizes Basicas para Elabora¢cdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios”, cujo teor técnico norteou todos 0s servicos topograficos aqui
demonstrados.

Os trabalhos topogréaficos tém como objetivo o recolhimento de dados com a
finalidade de obter uma peca grafica representativa da condicdo atual da via, neste
estudo de campo, denominado “levantamento topografico”, sdo observados e coletados
todos os elementos notaveis da via existente que recebera o projeto executivo. A cada
ponto coletado topograficamente séo atribuidos, de forma Unica, angulos e distancias,
horizontais e verticais, cuja finalidade é a amarracao e interligacao entre si, todos a partir
de marcos iniciais previamente implantados, que dardo a possibilidade de representar
em gabinete o que foi observado e coletado em campo.

O resultado deste trabalho minucioso, € uma “Planta Topografica” que melhor
defini a condigc&o atual da via. Esta planta servird de base para todos os trabalhos nas
diversas fazes de projeto e sera capaz de representar nao sé elementos palpaveis como
postes, casas, divisas, dispositivos de drenagem, etc., mas também é capaz de
proporcionar uma visao altimetria, com todas as diferencas de niveis existentes
representadas por curvas de niveis e a partir delas gerar perfis e se¢cbes dando melhor
condigéo de visualizagéo para o desenvolvimento nas diversas etapas de projeto.

Todo levantamento de campo ¢é efetuado com apoio de materiais e
equipamentos topograficos. Para este trabalho o equipamento utilizado foi 0 baseado
no Global Posicion Sistem (GPS), que é capaz de efetuar as leituras de posicionamento,
apoiada por uma rede de satélites, que posterior aos devidos célculos e correcdes,
resultam em um conjunto de coordenadas que definem pontos sobre um plano
geodésico com posicionamento global. Estes pontos, cada qual com coordenada e cota
Unica, definirdo elementos cadastrados que serdo representados por uma planta
topografica. Teremos por tanto, tantos pontos forem necessarios para uma fiel
representacdo grafica em forma de planta topogréfica de todo elemento necessario para
observacao, estudo e projeto da via.

Os diversos pontos da planta topografica sao ligados entre si de tal forma que a
cada trés pontos observados podemos identificar um tridngulo, como todos os pontos
séo interligados, varias linhas saem de um mesmo ponto e atingem outros diversos,
assim podemos gerar uma triangulagéo entre os varios pontos de interesse constantes
no levantamento topografico. Esta triangulacdo é fundamental para podermos gerar
uma planta de curva de niveis, cuja finalidade j& definida anteriormente, € a de obter
perfis e secdes de onde pretende-se trabalhar o projeto.

Os trabalhos topograficos, ndo devem ser contidos apenas na extensao e limites
da via estudada, mas normalmente observa-se uma area maior considerando também
seu entorno para que ndo se perca nenhuma informacgéo importante e o projeto possa
se integrar a uma regido segura de influéncia da rua.
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PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

- Generalidades

O presente Projeto de Pavimentacao tem a finalidade de apresentar solugéo para
Recuperacao e Revitalizagdo do Pavimento da avenida Bayer Filho, importante via do
municipio de Tijucas que faz liga¢do entre a BR 101 e a saida da cidade em direcdo a
cidade de S&o Joao Batista.

A pista foi subdividida em dois trechos, sendo o primeiro compreendido da estaca
OPP a 17+8,43 que recebera duas camadas de microrevestimento totalizando 2cm de
espessura. O segundo trecho da estaca 17+8,33=0PP ao PF recebera intervencao
profunda nos pontos mais criticos, onde sera removido o pavimento e camada granular,
sendo recuperada e repavimentada, os demais pontos da via receberédo sobrecapa em
espessura adequada nas faixas de trafego e camada Unica de microrevestimento na
ciclovia.

- Classificacao do trafego

Para a definicdo do trafego do segmento da via em analise empregou-se as
diretrizes do Método de Dimensionamento da Prefeitura Municipal de Séo Paulo.

A via a ser recuperada foi classificada através do trafego previsto que incidira
sobre a pista, conforme o método mencionado, temos os seguintes tipos:

- Trafego Muito Leve - ruas com caracteristicas essencialmente residenciais, para as
guais néo é absolutamente previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente
passagens de caminhdes em numero nao superior a trés por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por um nimero "N tipico de 10* solicitacbes do eixo simples padrdo
(82KN) para o periodo de projeto de 10 anos.

- Trafego Leve - ruas com caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais
ndo é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagem de
caminhdes ou 6nibus em numero ndo superior a 50 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por um nimero "N” de 10° solicitacdes do eixo simples padrdo (82KN)
para o periodo de projeto de 10 anos.

- Trafego Médio - ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em namero de 50 a 400 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por nimero
"N de 10° solicitagbes do eixo simples padrdo (82KN) para o periodo de projeto de 10
anos.

- Tr&fego Pesado - ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de caminhdes

e Onibus em numero de 400 a 2.000 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por
nimero "N de 4 x 10° solicitacdes por eixo simples padrdo (82KN) para o periodo de
projeto de 10 anos.

- Trafego Muito Pesado - ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de
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caminhdes e 6nibus em numero superior a 2.000 por dia na faixa de trafego mais
solicitada, caracterizado por nimero "N tipico superior a 107 solicitacdes do eixo simples
padréo (82KN) para o periodo de projeto de 10 anos.

Conforme a classificacdo acima, a via estudada apresenta caracteristicas de
Trafego Muito Pesado, sendo rota de 6nibus e caminhdes com cargas pesadas em
grande numero diariamente, desta forma, adotaremos N = 2 x 107 .

- Identificacdo dos pontos criticos visuais

Os pontos com defeitos aparentes foram identificados visualmente, apontados e
levantados topograficamente, representados em planta e mensurados, resultando em
area total a ser recuperada.

Conforme relatorio fotografico apresentado, verifica-se que o pavimento
apresenta pontos visualmente carentes de intervengdo imediata, estes pontos em sua
grande maioria localizam-se na pista da esquerda, devido ao trafego intenso de 6nibus,
caminhdes e carretas que transitam em grande nimero diariamente partindo da BR 101
acessando a saida do municipio em dire¢éo as cidades de Canelinha, Sao Jodo Batista,
Brusque, entre outras liga¢cdes que a via proporciona.

Abaixo esta apresentada a planilha das areas identificadas para intervengéo do
tipo remendo profundo.
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LOCALIZACAO
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL AREA
1+11,00 3+7,00 134,00
4+1,00 4+15,00 59,00
5+3,00 6+14,00 126,00
8+3,00 8+12,00 34,00
9+4,00 9+10,00 10,00
10+6,00 11+4,00 30,00
15+10,00 15+16,00 21,00
21+15,00 22+2,00 39,00
24+0,00 24+5,00 18,00
25+15,00 25+18,00 11,00
33+10,00 33+15,00 15,00
44+3,00 44+8,00 16,00
46+9,00 46+18,00 18,00
48+15,00 49+2,00 9,00
58+4,00 58+7,00 5,00
60+0,00 60+18,00 71,00
62+18,00 63+7,00 47,00
64+17,00 66+1,00 23,00
71+17,00 73+15,00 112,00
72+10,00 74+0,00 4,00
76+6,00 76+8,00 3,60
77+0,00 77+5,00 13,00
78+0,00 79+10,00 100,00
81+3,00 81+15,00 28,00
82+6,00 82+9,00 4,50
83+9,00 83+11,00 5,00
84+6,00 84+10,00 6,00
85+10,00 85+12,00 3,00
86+5,00 86+8,00 5,00
AREA TOTAL DE REMENDOS 970,10

Aliado a identificacdo e levantamento dos pontos de intervencgdo, foi efetuado o
ensaio de Viga Benkelman para a identificacdo das deflexbes da via, que sera
apresentado na sequéncia.

- Deflex®es recuperaveis do pavimento existente

Para a identificacdo das deflexdbes da pista, e posterior apontamento das
recuperacdes necessarias, foi aplicado o método de ensaio apoiado pela Viga
Benkelman.

Neste ensaio, sdo efetuadas leituras que séo apontadas, calculadas e corrigidas,
resultando em deflex8es que deverdo ser avaliadas e comparadas a maxima admissivel.

Os pontos onde as deflexdes resultarem maior do que as admissiveis, devem
ser identificados e estudados para sofrerem intervencdo adequada para recuperacao e
correcdo da deformidade.

Na sequéncia apresentamos as leituras obtidas em campo no ensaio da Viga
Benkelman efetuado nas duas pistas de rolamentos individualmente, estaca a estaca a
fim de obter um real par@metro de projeto na recuperacdo do pavimento existente.
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- Resultados obtidos

No trecho |, compreendido da estaca OPP a 17+8,43 sera aplicada camada de
microrevestimento em duas etapas totalizando 2cm de espessura.

No trecho IlI, compreendido da estaca 17+8,43=0OPP até o PF, sera aplicada
capa asfaltica em CBUQ de 6cm na pista de rolamento com largura varidvel apos
recuperacdo das areas com remendo profundo, e microrevestimento na ciclovia em
camada Unica com espessura de 0,8cm.

Os remendos deverdo ser executados removendo a camada do pavimento, e
escavado 50 cm para execuc¢ao de camada de macadame seco com espessura de 30
cm e base de brita graduada com espessura de 20 cm.

Apds a compactacdo da sub-base e base, a area devera ser recuperada com
capa de CBUQ com espessura de 4cm.

A &rea destinada a ciclovia, localizada no lado direito, com largura de 1,90m a
partir do meio fio, serd revitalizada com microrevestimento em camada Unica de 0,80
cm.

- Sequéncia dos Trabalhos:
a) Varricéo

Os trabalhos de pavimentacao deverao iniciar pela varricdo da pista, toda a area
de paralelepipedo devera ser varrida afim de remover toda a sujeira existente no corpo
estradal que recebera a pintura de ligagéo.

b) Pintura de Ligacédo

Este servico seguird a ES-P 04/15 — PAVIMENTACAO - PINTURAS
ASFALTICAS, Especificacdo de Servico do DEINFRA-SC.

Conforme a especificacdo acima, a Pintura de Ligac&o e aplicada com o objetivo
de promover a aderéncia de uma camada asfaltica com a subjacente, e, conferir um
certo grau de impermeabilidade & camada. A pintura de ligacdo pode ser aplicada nas
seguintes condi¢cbes, sobre a superficie de uma camada asféltica nova ou antiga,
previamente a execu¢do de um reforgo, recapeamento, ou mesmo de um tratamento de
rejuvenescimento, sobre a superficie de uma camada coesiva ndo asfaltica e
impermeavel, sobre pinturas asfalticas aplicadas anteriormente e que pela acdo do
trafego e intempéries tenham perdido o seu poder ligante.

A distribuicdo do material asfaltico devera ser feita utilizando-se um caminh&o
espargidor limpo e sem residuos de outros produtos, mesmo emulses asfélticas. Os
leques de espargimento devem permitir uma distribuic&o uniforme, sob presséo. O inicio
dos servicos devera ocorrer enquanto nao for atingida e mantida, no material existente
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessdaria a obtencédo da viscosidade
adequada a distribuigcéo.
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O ligante asfaltico deverd ser aplicado adequadamente, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme possivel. O
ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10° C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver eminente. A temperatura de
aplicacdo do ligante asféltico deve ser aquela que proporcione a melhor viscosidade
para o espalhamento.

A taxa do Cimento Asfaltico de Petrdleo residual sera determinada apds a
evaporacao total da agua, este valor devera ser superior a 0,31 I/m2 e inferior a 0,4 I/m2
para emulsdo RR 2 e de 1,56l/m2 para a emulséio RR 1 C E aplicada no
Microrevestimento.

- Execucédo da capa em CBUQ

A mistura asféltica deverd ser processada em usina apropriada, conforme
especificagbes técnicas, que tenham condicbes de produzir misturas asfalticas
uniformes, constantes e em volumes apropriados para a aplicacdo da area a ser
pavimentada.

O inicio da producao na usina s6 deve ocorrer quando todo o equipamento de
pista estiver em condi¢cdes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora,
evitando-se a diminuicdo da temperatura da mistura, com prejuizo da compactacao.

O espalhamento e compactacao devera ocorrer em uma unica camada. Deverao
estar disponiveis todos 0s equipamentos para usinagem, transporte, espalhamento e
compactacao, em perfeitas condi¢cdes de uso, evitando interrompimento na producéo ou
execucdo da camada asfaltica programada para o dia.

Todos os carregamentos de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente deverao ser
cobertos com lona impermeavel de forma a reduzir a perda de calor, evitar a formacao
de crostas, na parte superior e proteger da contaminacao por poeira e outros agentes,
a lona devera ser retirada somente quando estiver na hora de posicionar o caminhao
basculante para descarga.

A compressdo, com a utilizagdo de rolo compactador, iniciara imediatamente
depois da sua distribuicao e perdurara até o momento em que seja obtida a densificacado
especificada, observando as seguintes indicagbes:

A compressédo sera executada em faixas longitudinais e sera sempre iniciada
pelo ponto mais baixo da secao transversal e deveré progredir no sentido do ponto mais
alto, devendo em cada passada ser recoberta a metade da largura compactada na
passada anterior;

As unidades compactadoras deverdo seguir, 0 mais proximo possivel, o
equipamento de espalhamento. Serd sempre iniciada com o rolo tanden vibratério e
precedida pelo rolo de pneus;

As juntas serdo compactadas primeiro, assegurando adequadas condi¢cbes de
acabamento;

Para evitar aderéncias os cilindros metéalicos deverédo ser mantidos adequada e
suficientemente Umidos, e as rodas dos rolos pneumaticos deverdo, no inicio da
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compactacao, serem levemente untadas com produtos especificos, ndo serdo admitidos
produtos derivados de petréleo;

As mudancas de faixa de compactacdo s6 deverdo ser feitas onde a mistura
asfaltica se apresentar resfriada;

Deverd ser efetuado os seguintes controles tecnolégicos para afericdo da
usinagem e aplicacdo em campo:

Um ensaio para obtencéo do teor de Cimento Asfaltico de Petréleo - CAP, para
cada 100 t de mistura asfaltica ou, pelo menos, uma determinacéo por dia de trabalho,
com amostra coletada apo6s a passagem do equipamento de distribuicao;

- Um ensaio de granulometria (METODO DNER-ME 83/94) da mistura dos agregados
com 0s materiais resultantes das extra¢des de asfalto. A curva granulométrica devera
manter-se continua enquadrando-se na faixa de projeto apresentada antes da
execucao;

- Deveré ser controlada a temperatura de aplicagéo, rejeitando o caminhdo que néo
apresentar a temperatura adequada ao espalhamento;

- Apos a aplicagéo, liberacéo e finalizagdo dos servigos em campo, devera ser extraido
corpos de prova para a afericdo da espessura e densidade aplicada, condicéo essa de
aceitacdo ou rejeicao dos servigos.

Sera considerada a densidade de 2,45 ton/m3 como parametro de projeto.

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
/ I,r /

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico

CREA/SC - 057.709-1
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SECAO TIPO
RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO

VARIAVEL
‘ AR ‘ 3,00 ‘ 3,10 VAR
I
O ‘ ‘ ‘ L
L n
9 2
E SOBRE CAPA NA PISTA DE ROLAMENTO CBUQ 6 CM o
ACOSTAMENTO
CICLOFAIXA HSIE
CBUQ 4 CM
IMPRIMACAO CM30
PINTURA DE LIGACAO RR—2C RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
BASE DE BRITA GRADUADA 20cm .
MACADAME SECO 30 cm %
Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1
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SINALIZACAO VIARIA

O projeto de sinalizacdo viaria tem o objetivo de orientar, direcionar e dar
seguranca aos usuarios da via.

Para a elaboragdo do projeto de sinalizacdo, foi observado as diretrizes e
exigéncias dos 6rgdos regulamentadores e fiscalizadores de transito, parametro este
cuidadosamente analisado por se tratar de sinalizagdo em meio urbanizado.

Basicamente o projeto conta sinaliza¢do viaria horizontal, que séo pinturas de
faixas sobre o leito estradal e sinalizacdo vertical, que séo a implantagédo de placas de
regulamentacéo, adverténcia ou indicativas posicionadas a fim de informar os usuarios
sobre as condi¢fes de utilizacdo em determinado trecho da pista.

Esté prevista a implantacao de faixa nas cores branca e amarela, conforme as
descri¢cdes constantes no projeto executivo de sinalizagéo viéria.

Para a sinalizagdo vertical, estdo previstas placas de regulamentacao,
velocidade, e de adverténcia, posicionadas conforme o projeto executivo de sinalizagdo
viaria, contido no volume II.

As placas deverdo ser implantadas na calcada e devem ter altura de 2,00 m
livres entre a borda inferior da placa e a calgcada. O poste devera ter comprimento
suficiente que permita enterrar 0,70 m no solo para sua fixagdo e seu diametro sera de
1,1/2".

As peliculas refletivas que comporao os sinais, sendo fundo, simbolos, orlas,
letras, nimeros, setas e pictogramas, deverdo apresentar a mesma cor durante o dia e
a noite, quando observadas a luz dos far6is de um veiculo.

A pintura das faixas consiste na aplicacdo do material por equipamentos
adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré marcacao e pelo projeto de
sinalizacdo. No caso de adicdo de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser
adicionado a tinta, no maximo, 5% (cinco por cento) em volume de solvente compativel
com a mesma, para ajustagem da viscosidade.

A planta de sinalizagdo onde consta os dispositivos previstos esta apresentada

no volume L. RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
/ ',r /

5 o g 29
Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico

CREA/SC - 057.709-1
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PLANILHA DE QUANTIDADES
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PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: Tijucas-SC
PROJETO: Projeto de Recuperagdo e Revitalizagdo de Pavimentacéo Asfaltica da Avenida Bayer Filho
LOCALIZAGAO: Trecho a OPP a 17+8,43 mais 17+8,43=0PP ao PF -2.210,00 m

DATA REFERENCIA:

Novembro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

ITEM CODIGO | REFERENCIA DISCRIMINAQ&O UNID. QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
12 78472 SINAPI ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22.802,78
1.3 5213835 SICRO CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TANSITO - UTILIZAGCAO 5 VEZES UNID. 150,00
2 RECUPERAGAO DE AREAS
21 4915669 SICRO REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DE PAVIMENTO (PAVIEMNTO E REBAIXO) M2 543,26
2.2 4011209 SICRO REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 970,10
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO EXCLUSIVE 3
23 96400 SINAPI ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE M 201,08
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 3
24 96396 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M 194,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
25 95876 SINAPI ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) M3XKM 14.551,50
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.1 PAVIMENTACAO ASFALTICA TRECHO |
MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM PLIMERO DE 2,0 CM - BRITA
311 4011412 SICRO COMERCIAL ( DUAS CAMADAS) M2 3.533,00
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 3
312 72888 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M 7066
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
313 95875 SINAPI ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 MXKM 1.059,90
314 EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA POR POLIMERO RR 1C E (INCLUSO 17% ICMS) T 10,60
3.2 PAVIMENTACAO ASFALTICA TRECHO Il
3.2.1 96401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 970,10
3.2.2 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (CAPA ASFALTICA) M2 16.802,52
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
323 95997 SINAPI QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE M3 988,75
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
324 95303 SINAPI PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 29.662,48
MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 0,8 CM - 2
325 4011408 SICRO BRITA COMERCIAL M 3.437,36
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 3
326 72888 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M 2750
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
327 95875 SINAPI ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 MIXKM 412,48
3.2.8 EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA POR POLIMERO RR 1C E (INCLUSO 17% ICMS) T 5,16
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
329 93176 SINAPI RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 TXKM 1.290,00
KM. AF_02/2016
33 PAVIMENTACAO PARA LOMBADA ELEVADAS
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
331 95997 SINAPI QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE M3 130,00
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
33.2 95303 SINAPI PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 3.900,00
333 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (CAPA ASFALTICA) M2 560,00
4 SINALIZAGAO
4.1 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4MM M2 760,00
42 5214003 SICRO ZI:TURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 1,5 M2 380,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D =
43 5213440 SICrO 0,60 m - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | S| (R-19) UNID 20,00
m SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO A-32B UNID 14,00
5213464 L=60cm
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA INDICATIVA DE CICLOVIA RC-1 E RC2 -
45 5213572 SICRO (9 UNIDADES DE 0,40 X 0,80) M 2,56
FORNECIMENTO E IMPLANTAQ&O DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
4, 21 ICR = NID 2
6 5213855 SICRO PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 - lado de 0,248 m v 0.00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
a7 5213851 SICRO PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,60 m UNID 14.00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
4, 21 ICR NID
8 5213855 SICRO PLACA INDICATIVA DE CICLOVIA v 8.00
4.9 5213362 SICRO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHAO BI-REFELTIVO UNID 1.100,00
DATA: NOME:
19/02/2020
N° CREA / CAU:

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

THALES PREVE BITTENCOURT
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: RUHMO ENGENHARIA LTDA ME

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Tijucas
Enderego: Rua Coronel Buchelle

Complemento:

Cidade: TIJUCAS

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 109.800,00
Contrato: Celebrado em: 30/11/0000

Honorarios:
Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Tijucas
Enderego: Diversas Ruas

Complemento:

Cidade: TIJUCAS

Data de Inicio: 22/02/2019

Finalidade:

Data de Término: 30/03/2020

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Topografia
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Imprimacao
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Pintura de ligagéo
Dimenséo do Trabalho:
Projeto Orgamento
Pavimentacédo Asfaltica
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento

Compactacdo de aterro e/ou de base
Dimensé&o do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO

252020 7308820-5
Complementacéo - ART 6982581-5
Individual

RNP: 2501702433
Registro: 057709-1-SC

Registro: 147055-0-SC

CPF/CNPJ: 82.577.636/0001-65
N°: 01
Bairro: Centro

UF: SC CEP: 88200-000

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 82.577.636/0001-65

Ne°: 0
Bairro: Diversos
UF: SC CEP: 88200-000
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:

22.802,78 Metro(s) Quadrado(s)
970,10 Metro(s) Cubico(s)
17.362,52 Metro(s) Quadrado(s)
1.118,75 Metro(s) Cubico(s)

485,05 Metro(s) Cubico(s)

Pregéo Presencial n 031/PMT/2019 - Elaboragéo de Projeto Executivo de Infraestrutura Viaria para o Municipio de Tijucas — SC - ART de projeto e orgamento - Avenida Bayer Filho - Tijucas/SC.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 28/02/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 10/03/2020 | Registrada em: 28/02/2020
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso NUimero: 14002004000143663

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
e Engenharia

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Conselho Re
e Agror

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
PALHOCA - SC, 28 de Fevereiro de 2020

THALES PREVE BITTENCOURT
021.179.979-37

Contratante: Prefeitura Municipal de Tijucas

82.577.636/0001-65
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