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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente volume, denominado VOLUME ÚNICO, tem por objetivo descrever 

os serviços realizados, apresentar os resultados obtidos e a definição técnica que 

resultaram na elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Recuperação e 

Revitalização da Pavimentação asfáltica da Avenida Bayer Filho com extensão de 

2.110,00 metros. 

 

A via atualmente conta com revestimento asfáltico e no trecho estudado 

apresenta diversos pontos em processo de desagregação da camada asfáltica, 

necessitando de intervenção para recuperação daquelas áreas. 

 

O estudo apresentado, visa interferir nos pontos apontados como defeituosos e 

já com manifestação de desagregação do pavimento, e recuperar com intervenção 

através de remendo profundo, repavimentação sobre capa na faixa de rolamento 

microrevestimento em áreas específicas. 

 

Todos os dispositivos e técnicas construtivas aqui apresentadas foram definidas 

a partir de um minucioso estudo e com base em solicitações, necessidades e 

orientações fornecidas pelo contratante, portanto, devem ser levadas em consideração 

em todas as etapas construtivas. A execução em desconformidade com o que preconiza 

estes volumes, sem autorização previa da Prefeitura Municipal de Tijucas, através de 

seus técnicos e fiscais, legalmente destacados para esta finalidade, poderá acarretar 

em não aceitação dos serviços e até mesmo a demolição e reconstrução dos 

dispositivos não conformes. 

 

 Todos os estudos, trabalhos e projetos apresentados, foram desenvolvidos por 

equipe multidisciplinar da Empresa Ruhmo Engenharia LTDA. 
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ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

 

Os Estudos Topográficos realizados para elaboração do Projeto de Recuperação 

e Revitalização da Pavimentação Asfáltica da Avenida Bayer Filho, foram desenvolvidos 

com base na NBR 13133 – “Execução de Levantamento Topográfico” e na instrução de 

Serviço IS-205 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), 

constantes no manual de “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 

Rodoviários”, cujo teor técnico norteou todos os serviços topográficos aqui 

demonstrados. 

 

Os trabalhos topográficos têm como objetivo o recolhimento de dados com a 

finalidade de obter uma peça gráfica representativa da condição atual da via, neste 

estudo de campo, denominado “levantamento topográfico”, são observados e coletados 

todos os elementos notáveis da via existente que receberá o projeto executivo. A cada 

ponto coletado topograficamente são atribuídos, de forma única, ângulos e distancias, 

horizontais e verticais, cuja finalidade é a amarração e interligação entre si, todos a partir 

de marcos iniciais previamente implantados, que darão a possibilidade de representar 

em gabinete o que foi observado e coletado em campo. 

 

O resultado deste trabalho minucioso, é uma “Planta Topográfica” que melhor 

defini a condição atual da via. Esta planta servirá de base para todos os trabalhos nas 

diversas fazes de projeto e será capaz de representar não só elementos palpáveis como 

postes, casas, divisas, dispositivos de drenagem, etc., mas também é capaz de 

proporcionar uma visão altimetria, com todas as diferenças de níveis existentes 

representadas por curvas de níveis e a partir delas gerar perfis e seções dando melhor 

condição de visualização para o desenvolvimento nas diversas etapas de projeto. 

 

Todo levantamento de campo é efetuado com apoio de materiais e 

equipamentos topográficos. Para este trabalho o equipamento utilizado foi o baseado 

no Global Posicion Sistem (GPS), que é capaz de efetuar as leituras de posicionamento, 

apoiada por uma rede de satélites, que posterior aos devidos cálculos e correções, 

resultam em um conjunto de coordenadas que definem pontos sobre um plano 

geodésico com posicionamento global. Estes pontos, cada qual com coordenada e cota 

única, definirão elementos cadastrados que serão representados por uma planta 

topográfica. Teremos por tanto, tantos pontos forem necessários para uma fiel 

representação gráfica em forma de planta topográfica de todo elemento necessário para 

observação, estudo e projeto da via. 

 

Os diversos pontos da planta topográfica são ligados entre si de tal forma que a 

cada três pontos observados podemos identificar um triângulo, como todos os pontos 

são interligados, várias linhas saem de um mesmo ponto e atingem outros diversos, 

assim podemos gerar uma triangulação entre os vários pontos de interesse constantes 

no levantamento topográfico. Esta triangulação é fundamental para podermos gerar 

uma planta de curva de níveis, cuja finalidade já definida anteriormente, é a de obter 

perfis e seções de onde pretende-se trabalhar o projeto. 

 

Os trabalhos topográficos, não devem ser contidos apenas na extensão e limites 

da via estudada, mas normalmente observa-se uma área maior considerando também 

seu entorno para que não se perca nenhuma informação importante e o projeto possa 

se integrar a uma região segura de influência da rua. 
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

 

 - Generalidades 

 

 O presente Projeto de Pavimentação tem a finalidade de apresentar solução para 

Recuperação e Revitalização do Pavimento da avenida Bayer Filho, importante via do 

município de Tijucas que faz ligação entre a BR 101 e a saída da cidade em direção a 

cidade de São João Batista. 

 

A pista foi subdividida em dois trechos, sendo o primeiro compreendido da estaca 

OPP a 17+8,43 que receberá duas camadas de microrevestimento totalizando 2cm de 

espessura. O segundo trecho da estaca 17+8,33=0PP ao PF receberá intervenção 

profunda nos pontos mais críticos, onde será removido o pavimento e camada granular, 

sendo recuperada e repavimentada, os demais pontos da via receberão sobrecapa em 

espessura adequada nas faixas de trafego e camada única de microrevestimento na 

ciclovia. 

 

 - Classificação do tráfego 

 

Para a definição do tráfego do segmento da via em análise empregou-se as 

diretrizes do Método de Dimensionamento da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

A via a ser recuperada foi classificada através do tráfego previsto que incidirá 

sobre a pista, conforme o método mencionado, temos os seguintes tipos: 

 

 - Tráfego Muito Leve - ruas com características essencialmente residenciais, para as 

quais não é absolutamente previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente 

passagens de caminhões em número não superior a três por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizado por um número ¨N¨ típico de 104 solicitações do eixo simples padrão 

(82KN) para o período de projeto de 10 anos. 

 

 - Tráfego Leve - ruas com características essencialmente residenciais, para as quais 

não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagem de 

caminhões ou ônibus em número não superior a 50 por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizado por um número ¨N¨ de 105 solicitações do eixo simples padrão (82KN) 

para o período de projeto de 10 anos. 

 

 - Tráfego Médio - ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 50 a 400 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número 

¨N¨ de 106 solicitações do eixo simples padrão (82KN) para o período de projeto de 10 

anos. 

 

 - Tráfego Pesado - ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 400 a 2.000 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por 

número ¨N¨ de 4 x 106 solicitações por eixo simples padrão (82KN) para o período de 

projeto de 10 anos. 

 

 - Tráfego Muito Pesado - ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de 
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caminhões e ônibus em número superior a 2.000 por dia na faixa de tráfego mais 

solicitada, caracterizado por número ̈ N¨ típico superior a 107 solicitações do eixo simples 

padrão (82KN) para o período de projeto de 10 anos. 

 

Conforme a classificação acima, a via estudada apresenta características de 

Trafego Muito Pesado, sendo rota de ônibus e caminhões com cargas pesadas em 

grande número diariamente, desta forma, adotaremos N = 2 x 107 . 

 

  - Identificação dos pontos críticos visuais 

 

 Os pontos com defeitos aparentes foram identificados visualmente, apontados e 

levantados topograficamente, representados em planta e mensurados, resultando em 

área total a ser recuperada. 

 

 Conforme relatório fotográfico apresentado, verifica-se que o pavimento 

apresenta pontos visualmente carentes de intervenção imediata, estes pontos em sua 

grande maioria localizam-se na pista da esquerda, devido ao tráfego intenso de ônibus, 

caminhões e carretas que transitam em grande número diariamente partindo da BR 101 

acessando a saída do município em direção as cidades de Canelinha, São João Batista, 

Brusque, entre outras ligações que a via proporciona. 

 

 Abaixo está apresentada a planilha das áreas identificadas para intervenção do 

tipo remendo profundo. 
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 Aliado a identificação e levantamento dos pontos de intervenção, foi efetuado o 

ensaio de Viga Benkelman para a identificação das deflexões da via, que será 

apresentado na sequência. 

 

 - Deflexões recuperáveis do pavimento existente 

 

 Para a identificação das deflexões da pista, e posterior apontamento das 

recuperações necessárias, foi aplicado o método de ensaio apoiado pela Viga 

Benkelman. 

 

 Neste ensaio, são efetuadas leituras que são apontadas, calculadas e corrigidas, 

resultando em deflexões que deverão ser avaliadas e comparadas a máxima admissível. 

 

 Os pontos onde as deflexões resultarem maior do que as admissíveis, devem 

ser identificados e estudados para sofrerem intervenção adequada para recuperação e 

correção da deformidade. 

 

 Na sequência apresentamos as leituras obtidas em campo no ensaio da Viga 

Benkelman efetuado nas duas pistas de rolamentos individualmente, estaca a estaca a 

fim de obter um real parâmetro de projeto na recuperação do pavimento existente. 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ÁREA

1+11,00 3+7,00 134,00

4+1,00 4+15,00 59,00

5+3,00 6+14,00 126,00

8+3,00 8+12,00 34,00

9+4,00 9+10,00 10,00

10+6,00 11+4,00 30,00

15+10,00 15+16,00 21,00

21+15,00 22+2,00 39,00

24+0,00 24+5,00 18,00

25+15,00 25+18,00 11,00

33+10,00 33+15,00 15,00

44+3,00 44+8,00 16,00

46+9,00 46+18,00 18,00

48+15,00 49+2,00 9,00

58+4,00 58+7,00 5,00

60+0,00 60+18,00 71,00

62+18,00 63+7,00 47,00

64+17,00 66+1,00 23,00

71+17,00 73+15,00 112,00

72+10,00 74+0,00 4,00

76+6,00 76+8,00 3,60

77+0,00 77+5,00 13,00

78+0,00 79+10,00 100,00

81+3,00 81+15,00 28,00

82+6,00 82+9,00 4,50

83+9,00 83+11,00 5,00

84+6,00 84+10,00 6,00

85+10,00 85+12,00 3,00

86+5,00 86+8,00 5,00

970,10

LOCALIZAÇÃO

ÁREA TOTAL DE REMENDOS
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  - Resultados obtidos 

 

 No trecho I, compreendido da estaca OPP a 17+8,43 será aplicada camada de 

microrevestimento em duas etapas totalizando 2cm de espessura. 

 

 No trecho II, compreendido da estaca 17+8,43=OPP até o PF, será aplicada 

capa asfáltica em CBUQ de 6cm na pista de rolamento com largura variável após 

recuperação das áreas com remendo profundo, e microrevestimento na ciclovia em 

camada única com espessura de 0,8cm. 

 

 Os remendos deverão ser executados removendo a camada do pavimento, e 

escavado 50 cm para execução de camada de macadame seco com espessura de 30 

cm e base de brita graduada com espessura de 20 cm. 

 

 Após a compactação da sub-base e base, a área deverá ser recuperada com 

capa de CBUQ com espessura de 4cm. 

 

 A área destinada a ciclovia, localizada no lado direito, com largura de 1,90m a 

partir do meio fio, será revitalizada com microrevestimento em camada única de 0,80 

cm. 

 

- Sequência dos Trabalhos: 

 

a) Varrição 

 

 Os trabalhos de pavimentação deverão iniciar pela varrição da pista, toda a área 

de paralelepípedo deverá ser varrida afim de remover toda a sujeira existente no corpo 

estradal que receberá a pintura de ligação. 

 

b) Pintura de Ligação 

 

 Este serviço seguirá a ES-P 04/15 – PAVIMENTAÇÃO – PINTURAS 

ASFÁLTICAS, Especificação de Serviço do DEINFRA-SC. 

 

 Conforme a especificação acima, a Pintura de Ligação e aplicada com o objetivo 

de promover a aderência de uma camada asfáltica com a subjacente, e, conferir um 

certo grau de impermeabilidade à camada. A pintura de ligação pode ser aplicada nas 

seguintes condições, sobre a superfície de uma camada asfáltica nova ou antiga, 

previamente à execução de um reforço, recapeamento, ou mesmo de um tratamento de 

rejuvenescimento, sobre a superfície de uma camada coesiva não asfáltica e 

impermeável, sobre pinturas asfálticas aplicadas anteriormente e que pela ação do 

tráfego e intempéries tenham perdido o seu poder ligante. 

 

A distribuição do material asfáltico deverá ser feita utilizando-se um caminhão 

espargidor limpo e sem resíduos de outros produtos, mesmo emulsões asfálticas. Os 

leques de espargimento devem permitir uma distribuição uniforme, sob pressão. O início 

dos serviços deverá ocorrer enquanto não for atingida e mantida, no material existente 

dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção da viscosidade 

adequada à distribuição. 
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 O ligante asfáltico deverá ser aplicado adequadamente, na temperatura 

compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme possível. O 

ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo 

de 10° C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver eminente. A temperatura de 

aplicação do ligante asfáltico deve ser aquela que proporcione a melhor viscosidade 

para o espalhamento. 

 A taxa do Cimento Asfáltico de Petróleo residual será determinada após a 

evaporação total da água, este valor deverá ser superior a 0,31 l/m2 e inferior a 0,4 l/m2 

para emulsão RR 2 e de 1,56l/m² para a emulsão RR 1 C E aplicada no 

Microrevestimento. 

 

  - Execução da capa em CBUQ 

 

 A mistura asfáltica deverá ser processada em usina apropriada, conforme 

especificações técnicas, que tenham condições de produzir misturas asfálticas 

uniformes, constantes e em volumes apropriados para a aplicação da área a ser 

pavimentada. 

 

 O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o equipamento de 

pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora, 

evitando-se a diminuição da temperatura da mistura, com prejuízo da compactação. 

 

 O espalhamento e compactação deverá ocorrer em uma única camada. Deverão 

estar disponíveis todos os equipamentos para usinagem, transporte, espalhamento e 

compactação, em perfeitas condições de uso, evitando interrompimento na produção ou 

execução da camada asfáltica programada para o dia. 

 

 Todos os carregamentos de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente deverão ser 

cobertos com lona impermeável de forma a reduzir a perda de calor, evitar a formação 

de crostas, na parte superior e proteger da contaminação por poeira e outros agentes, 

a lona deverá ser retirada somente quando estiver na hora de posicionar o caminhão 

basculante para descarga. 

 

 A compressão, com a utilização de rolo compactador, iniciará imediatamente 

depois da sua distribuição e perdurará até o momento em que seja obtida a densificação 

especificada, observando as seguintes indicações: 

 

 A compressão será executada em faixas longitudinais e será sempre iniciada 

pelo ponto mais baixo da seção transversal e deverá progredir no sentido do ponto mais 

alto, devendo em cada passada ser recoberta a metade da largura compactada na 

passada anterior; 

 

  As unidades compactadoras deverão seguir, o mais próximo possível, o 

equipamento de espalhamento. Será sempre iniciada com o rolo tanden vibratório e 

precedida pelo rolo de pneus; 

 

As juntas serão compactadas primeiro, assegurando adequadas condições de 

acabamento; 

 

  Para evitar aderências os cilindros metálicos deverão ser mantidos adequada e 

suficientemente úmidos, e as rodas dos rolos pneumáticos deverão, no início da 
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compactação, serem levemente untadas com produtos específicos, não serão admitidos 

produtos derivados de petróleo; 

 

As mudanças de faixa de compactação só deverão ser feitas onde a mistura 

asfáltica se apresentar resfriada; 

 

 Deverá ser efetuado os seguintes controles tecnológicos para aferição da 

usinagem e aplicação em campo: 

 

Um ensaio para obtenção do teor de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP, para 

cada 100 t de mistura asfáltica ou, pelo menos, uma determinação por dia de trabalho, 

com amostra coletada após a passagem do equipamento de distribuição; 

 

 - Um ensaio de granulometria (MÉTODO DNER-ME 83/94) da mistura dos agregados 

com os materiais resultantes das extrações de asfalto. A curva granulométrica deverá 

manter-se contínua enquadrando-se na faixa de projeto apresentada antes da 

execução; 

 

 - Deverá ser controlada a temperatura de aplicação, rejeitando o caminhão que não 

apresentar a temperatura adequada ao espalhamento; 

 

 - Após a aplicação, liberação e finalização dos serviços em campo, deverá ser extraído 

corpos de prova para a aferição da espessura e densidade aplicada, condição essa de 

aceitação ou rejeição dos serviços. 

 

 Será considerada a densidade de 2,45 ton/m³ como parâmetro de projeto. 
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

 O projeto de sinalização viária tem o objetivo de orientar, direcionar e dar 

segurança aos usuários da via. 

 

 Para a elaboração do projeto de sinalização, foi observado as diretrizes e 

exigências dos órgãos regulamentadores e fiscalizadores de trânsito, parâmetro este 

cuidadosamente analisado por se tratar de sinalização em meio urbanizado. 

 

 Basicamente o projeto conta sinalização viária horizontal, que são pinturas de 

faixas sobre o leito estradal e sinalização vertical, que são a implantação de placas de 

regulamentação, advertência ou indicativas posicionadas a fim de informar os usuários 

sobre as condições de utilização em determinado trecho da pista. 

 

 Está prevista a implantação de faixa nas cores branca e amarela, conforme as 

descrições constantes no projeto executivo de sinalização viária. 

 

 Para a sinalização vertical, estão previstas placas de regulamentação, 

velocidade, e de advertência, posicionadas conforme o projeto executivo de sinalização 

viária, contido no volume II. 

 

As placas deverão ser implantadas na calçada e devem ter altura de 2,00 m 

livres entre a borda inferior da placa e a calçada. O poste deverá ter comprimento 

suficiente que permita enterrar 0,70 m no solo para sua fixação e seu diâmetro será de 

1,1/2”. 

 

As películas refletivas que comporão os sinais, sendo fundo, símbolos, orlas, 

letras, números, setas e pictogramas, deverão apresentar a mesma cor durante o dia e 

à noite, quando observadas à luz dos faróis de um veículo. 

 

A pintura das faixas consiste na aplicação do material por equipamentos 

adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré marcação e pelo projeto de 

sinalização. No caso de adição de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser 

adicionado à tinta, no máximo, 5% (cinco por cento) em volume de solvente compatível 

com a mesma, para ajustagem da viscosidade. 

 

A planta de sinalização onde consta os dispositivos previstos está apresentada 

no volume II. 
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PLANILHA DE QUANTIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                   5,00 

1.2 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2          22.802,78 

1.3 5213835 SICRO CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES UNID.               150,00 

2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

2.1 4915669 SICRO REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DE PAVIMENTO (PAVIEMNTO E REBAIXO) M³               543,26 

2.2 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²               970,10 

2.3 96400 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE
M³               291,03 

2.4 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M³               194,02 

2.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
M3XKM          14.551,50 

3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

3.1 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO I

3.1.1 4011412 SICRO
MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM PLÍMERO DE 2,0 CM - BRITA 

COMERCIAL ( DUAS CAMADAS)
M2            3.533,00 

3.1.2 72888 SINAPI
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M³                 70,66 

3.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM            1.059,90 

3.1.4 EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO RR 1C E (INCLUSO 17% ICMS) T                 10,60 

3.2 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO II

3.2.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2               970,10 

3.2.2 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (CAPA ASFALTICA) M2          16.802,52 

3.2.3 95997 SINAPI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

M3               988,75 

3.2.4 95303 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM          29.662,48 

3.2.5 4011408 SICRO
MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - 

BRITA COMERCIAL
M²            3.437,36 

3.2.6 72888 SINAPI
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M³                 27,50 

3.2.7 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM               412,48 

3.2.8 EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO RR 1C E (INCLUSO 17% ICMS) T                   5,16 

3.2.9 93176 SINAPI

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 

KM. AF_02/2016

TXKM            1.290,00 

3.3 PAVIMENTAÇÃO PARA LOMBADA ELEVADAS

3.3.1 95997 SINAPI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

M3               130,00 

3.3.2 95303 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM            3.900,00 

3.3.3 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (CAPA ASFALTICA) M2               560,00 

4 SINALIZAÇÃO

4.1 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4MM M²               760,00 

4.2 5214003 SICRO
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 1,5 

mm
M2               380,00 

4.3 5213440 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 

0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19)
UNID                 20,00 

4.4
5213464

SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-32B 

L=60cm
UNID                 14,00 

4.5 5213572 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE CICLOVIA RC-1 E RC2 

(9 UNIDADES DE 0,40 X 0,80)
M²                   2,56 

4.6 5213855 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - lado de 0,248 m
UNID                 20,00 

4.7 5213851 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 m
UNID                 14,00 

4.8 5213855 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA INDICATIVA DE CICLOVIA
UNID                   8,00 

4.9 5213362 SICRO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO BI-REFELTIVO UNID            1.100,00 

DATA:       NOME:      

Nº CREA / CAU:      

VALOR TOTAL R$

19/02/2020 ASSINATURA:      

CÓDIGOITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 

MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA REFERENCIA: Novembro de 2019 (SINAPI) e Julho de 2019 (SICRO)

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Tijucas-SC

Projeto de Recuperação e Revitalização de Pavimentação Asfáltica da Avenida Bayer Filho

Trecho a OPP a 17+8,43 mais 17+8,43=0PP ao PF  - 2.210,00 m

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2020 7308820-5

Complementação - ART 6982581-5
Individual

1. Responsável Técnico

THALES PREVE BITTENCOURT
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: RUHMO ENGENHARIA LTDA ME

RNP:
Registro:

Registro:

2501702433
057709-1-SC

147055-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Tijucas CPF/CNPJ: 82.577.636/0001-65
Endereço: Rua Coronel Buchelle Nº: 01
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: CEP:TIJUCAS SC 88200-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 109.800,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: 30/11/0000 Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tijucas CPF/CNPJ: 82.577.636/0001-65
Endereço: Diversas Ruas Nº: 0
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: UF: CEP:TIJUCAS SC 88200-000
Data de Início: 22/02/2019 Data de Término: 30/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Topografia

Imprimação

Pintura de ligação

Pavimentação Asfáltica

Compactação de aterro e/ou de base

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 22.802,78 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 970,10 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 17.362,52 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 1.118,75 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 485,05 Metro(s) Cúbico(s)

5. Observações

Pregão Presencial n 031/PMT/2019 - Elaboração de Projeto Executivo de Infraestrutura Viária para o Município de Tijucas – SC - ART de projeto e orçamento - Avenida Bayer Filho - Tijucas/SC.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 10/03/2020 | Registrada em: 28/02/2020
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002004000143663

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 28/02/2020: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PALHOCA - SC, 28 de Fevereiro de 2020

THALES PREVE BITTENCOURT

021.179.979-37

Contratante: Prefeitura Municipal de Tijucas

82.577.636/0001-65
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