
SINAPI : FEV/2020 DATA 17/04/2020
SICRO: OUT/2019

UNIT BDI TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 9,00          340,71      23,90% 3.799,26           

1.2 SICRO/SC 5213835 Cone reaproveitamento 5x unid 100,00      6,18          23,90% 766,00              

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 4.565,26           

2 TERRAPLENAGEM

2.1 SINAPI 79473 Corte e Aterro Compensado m³ 205,08      5,09          23,90% 1.294,05           

2.2 SICRO/SC 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (pista) m³ 205,08      3,22          23,90% 818,27              

2.3 SINAPI 89885 Escavação Carga e Transp. Mat. 1ª cat. D.M.T até 2000m (excedente regulariação+esc. Reforço bordos) m³ 1.151,21   7,03          23,90% 10.027,04         

2.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material de bota fora com trator esteira m³ 1.151,21   0,91          23,90% 1.300,87           

2.5 SINAPI 96400 Reposição de remoções com Macadame Seco m³ 462,00      102,58      23,90% 58.720,20         

2.6 SINAPI 93590 Transporte de material pétreo 30km m³xkm 13.860,00  0,70          23,90% 12.058,20         

TOTAL TERRAPLENAGEM 84.218,63         

3 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 SINAPI 90082 Escavação mecanizada de vala m³ 930,26      7,69          23,90% 8.865,38           

3.2 SICRO/SC 2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 m 1.000,00   49,99        23,90% 61.940,00         

3.3 SICRO/SC 2003622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - areia e brita comerciais unid 29,00        1.767,57   23,90% 63.510,58         

3.4
SINAPI 92210

Tubo de concreto para redes coletoras de águas plucviais, diametro de 40cm, junta rígida, instalado em 

loca de baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento
m

286,00      96,56        23,90% 34.217,04         

3.5
SINAPI 92212

Tubo de concreto para redes coletoras de águas plucviais, diametro de 60cm, junta rígida, instalado em 

loca de baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento
m

165,00      157,60      23,90% 32.219,55         

3.6 SICRO/SC 804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° unid 2,00          288,28      23,90% 714,36              

3.7 SICRO/SC 804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° unid 1,00          865,91      23,90% 1.072,86           

3.8 SICRO/SC 74206/002 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 m 43,00        151,11      23,90% 8.050,89           

3.9
SINAPI 94273

Assentamento de guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas
m 1.120,00   36,15        23,90% 50.164,80         

3.10 COMP. PRÓPRIA 25231 Aterro de meio fio  - solo local  (reservado da escavação da pista) m³ 134,40      10,66        23,90% 1.775,42           

3.11 SINAPI 94315 Aterro/reaterro de drenagem com material argilo arenoso m³ 556,60      33,76        23,90% 23.282,58         

TOTAL DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 285.813,46       

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 SINAPI 100576 Regularização do Subleito m² 7.914,36   1,44          23,90% 14.087,56         

4.2 SINAPI 96396 Base de Brita Graduada 15cm m³ 1.187,15   149,49      23,90% 219.884,66       

4.3 SINAPI 96400 Macadame Seco 15cm m³ 1.187,15   102,58      23,90% 150.887,27       

4.4 SINAPI 93590 Transporte de material pétreo 30km m³xkm 71.229,24  0,70          23,90% 61.969,44         

4.5 SINAPI 96401 Imprimação CM-30 (EAI) m² 7.914,36   6,61          23,90% 64.818,61         

4.6 SINAPI 96402 Pintura de Ligação RR2C m² 7.914,36   1,77          23,90% 17.332,45         

4.7 SINAPI 95995 Construção de pavimento com aplicação de C.B.U.Q e=5,00cm m³ 395,72      910,28      23,90% 446.306,59       

4.8 SINAPI 97914 Transporte de massa asfálica 30km m³xkm 11.871,54  1,20          23,90% 17.688,59         

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 992.975,18       

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SICRO/SC 5213400 Pintura de sinalização com tinta acrílica na cor amarela e branca l=12cm e=4mm m² 187,20      18,25        23,90% 4.232,59           

5.2 SICRO/SC 5213440 Placas de Sinlização R-19 (50km) D=60cm unid 8,00          152,57      23,90% 1.512,24           

5.3 SICRO/SC 5213851 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado, para placa R19 unid 8,00          280,79      23,90% 2.783,20           

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.528,03           

TRECHO II - ESTACA 50 AO PF
QUANTIDADE

VALORESITEM COD.REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID



UNIT BDI TOTAL
QUANTIDADE

VALORESITEM COD.REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 1.376.100,56    
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--------------------------------------------------------
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