PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servi¢cos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

TiiUGA®

ORCAMENTO
REFORMA ESTADIO DE FUTEBOL ALEXANDRE TERNES NETO | BDI = |23,90% |
ITEM | CODIGO |DESCRICAO UNID | QTIDADE |  VALOR | VALOR+BDI TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS - 793,95
1.1 42571 PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 3,00 | RS 213,60 | RS 264,65 | RS 793,95
2 REVESTIMENTO CERAMICO 15.936,68
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
21 87765 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 M2 103,46 | RS 49,88 | RS 61,80 | RS 6.393,83
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
2.2 87257 DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (antiderrapante) M2 103,46 | RS 66,31 | R$ 82,16 | R$ 8.500,27
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
23 87249 DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (bancos vestiario) M2 15,40 [ RS 5464 | RS 67,70 | RS 1.042,58
3 PAREDES E REVESITMENTOS 5.615,53
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (vi
3.1 95957 c ¢ -01/2017 (vigas UN 0,58 | RS 54,64 | RS 67,70 | RS 39,00
e sapatas)
3.2 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 3,54 | RS 55,64 | RS 68,94 | RS 244,05
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
3.3 87495 ) ) ¢ " ( ) UN 20,82 | RS 56,64 | RS 70,18 | RS 1.461,15
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
3.4 87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 UN 20,82 | RS 57,64 | RS 71,42 | RS 1.486,96
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
3.5 87794 FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 UN 32,82 | RS 58,64 | RS 72,65 | RS 2.384,37
4 ESQUADRIAS 8.639,08
4.1 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,88 | RS 28,70 | RS 35,56 | RS 102,41
4.2 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,36 | RS 7,99 | RS 9,90 | RS 33,26
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
4.3 100665 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 2,88 | RS 433,05 | RS 536,55 | RS 1.545,26
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
4.4 102152 INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. M2 2,74 | RS 164,24 | RS 203,49 | RS 556,75
4.5 43417 (deinfra)  |Ferragem para porta/janela vidro temperado M2 4,87 | RS 295,01 | RS 365,52 | RS 1.780,81
4.6 43416 (deinfra) |Vidro temperado 10mm colocado M2 4,87 | RS 298,58 | RS 369,94 | RS 1.802,35
4.7 43413 (deinfra) |Porta de almofada de madeira ¢/ forra, vistas e sem ferragens 3,00 | RS 441,17 | RS 546,61 | RS 1.639,83
4.8 42679 (deinfra) |Ferragem completa para porta interna 3,00 [ RS 197,15 | RS 244,27 | RS 732,81
4.9 42709 (deinfra)  [Substituicao de fechaduras de portas externas UN 4,00 | RS 89,91 | RS 111,40 | RS 445,60
5 PINTURA 56.036,09
5.1 42799 Raspagem de pintura antiga cal ou latex (vestiario e bar - parede e forro) M2 2.370,00 | RS 3,02 | RS 3,74 | RS 8.863,80
5.2 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (paredes) M2 2.250,00 | RS 14,32 | RS 17,74 | RS 39.915,00
5.3 88488 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (teto) M2 120,00 | RS 16,11 | RS 19,96 | RS 2.395,20
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
5.4 102218 (madeiramento) ( ) 01/ M2 39,19 13,43 RS 16,64 | RS 652,12




5.5 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (madeiramento) M2 39,19 | RS 1,64 | RS 2,03 | RS 79,56
5.6 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACZ\O MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 193,01 | RS 17,27 | RS 21,40 | RS 4.130,41
6 FORRO 866,32
6.1 36246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M M 29,20 | RS 4,57 | RS 5,66 | RS 165,27
6.2 36230 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) M2 25,06 27,90 RS 34,57 | RS 866,32
7 COBERTURA 16.301,54
7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 941,00 | RS 1,67 | RS 2,07 | RS 1.947,87
REMOCZ\O DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
7.2 97649 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 129,78 | RS 3,87 | RS 4,79 | RS 621,65
7.3 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 129,78 | RS 85,40 | RS 105,81 | RS 13.732,02
8 INSTALACAO ELETRICA / HIDRAULICAS 11.367,62
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
8.1 93138 ¢ . A a UN 24,00 | RS 170,39 | RS 211,11 | RS 5.066,64
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
8.2 91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACEQ AF_12/2015 UN 12,00 | RS 34,74 | RS 43,04 | RS 516,48
8.3 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 67,62
PONTO DE UTILIZA(,‘AO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA,
8.4 93144 . UN 6,00 | RS 246,24 | RS 305,09 | RS 1.830,54
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (cabo 4 mm p/ Chuveiro)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
8.5 91926 - it ! / M 75,00 | RS 4,34 | RS 5,38 | RS 403,50
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
8.6 91924 - M 95,00 | RS 3,01 | RS 3,73 | RS 354,35
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
8.7 91928 ! ! / ¢ M 60,00 | RS 6,99 | RS 8,66 | RS 519,60
AF_12/2015
8.8 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA(;TAOA AF_10/2020 UN 6,00 | RS 13,39 | RS 16,59 | RS 99,54
8.9 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA(;/SOA AF_10/2020 UN 2,00 | RS 12,12 | RS 15,02 | RS 30,04
8.10 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACT\O. AF_10/2020 UN 2,00 | RS 11,45 | RS 14,19 | RS 28,38
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24
8.11 39806 DISJUNTORES DIN UN 1,00 | R$ 259,61 [ R$ 321,66 | RS 321,66
8.12 38773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 24,00 | RS 5,87 | RS 7,27 | RS 174,48
8.13 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALA(;/SOA AF_02/2020 UN 24,00 | RS 19,29 | RS 23,90 | RS 573,60
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
8.14 89957 i ( ) ¢ UN 2,00 | R$ 131,28 | R$ 162,66 | RS 325,32
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
8.15 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;/SOA AF_12/2014 UN 2,00 | RS 11,70 | RS 14,50 | RS 29,00
8.16 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 11,00 | RS 20,28 | RS 25,13 | RS 276,43
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2ANSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
90373 ~ / UN 4,00 | RS 14,60 | RS 18,09 | RS 72,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
89712 ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 12,00 | RS 28,72 | R$ 35,58 | RS 426,96
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89731 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4,00 | RS 10,70 | RS 13,26 | RS 53,04
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
89784 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 | RS 19,95 | RS 2472 | RS 43,44
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89754 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 | RS 17,26 | RS 21,39 | RS 42,78
8.14 11761 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO UN 2,00 | RS 70,01 | RS 86,74 | RS 173,48
9 COMPLEMENTACAO 4.175,20
9.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 25,00 | RS 110,54 | RS 136,96 | RS 3.424,00




CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

92 100982 (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3,500 | RS 61,50 | RS 76,20 | RS 266,70
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A

9.3 10900 INCENDIO UN 1,00 | RS 30,78 | RS 38,14 | RS 38,14
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E

9.4 39748 MEDICINAIS M 4,50 | RS 80,06 | RS 99,19 | RS 446,36

TOTAL

RS 119.732,01

REFERENCIAL DE PRECOS: SINAPI de Junho de 2021 / Deinfra de Jan 2021 / Sicro Abril 2021
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